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mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”)
- Megrendeld és Vallalkozo egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kozétt az alabbiak szerint:

1 2 5dés 4

Megrendel6 a Kbt. V1. fejezete szerinti altalanos egyszer(i kdzbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. kerilet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allo lako és vegyes rendeltetési éplleteken kllénbdzé, épitési beruhazasnak minésulé épitési,
helyreallitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd
elvégzeseére. Ezen (2011. aprilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

30/2011 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Edtvés u. 19. szam alatti pincei bérlemény kéménybélelési munkai
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattev6 (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindstlé munkak | osztalyl
min&ségben térténd elvégzéset.

2 A 5dés teriedel

Véllalkozé az Ajanlatkérési Dokumenticiot és az annak részet képezd Miszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szlikseges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkatertlet atadasa: 2011. december 02

Befejezési Hataridé: 2011. december 16.
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

Vallalkozasi &

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kertl sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepl, és a jelen szerzédés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizait egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gepkéltség) tartalmazza a mlszaki tartalom megvalésitasanak telies koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertlé minden dijat, adot és illetéket,
jarulekot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyeb
szabvanyoknak megfelelé minésitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerii hasznalatahoz szlkséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzends
munka teljes dijat.

A szerz8des vegrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij 8sszesen: 411.600,-Ft
Tartalékkeret 10%: 41.160,-Ft
AFA vetitési alap: 452.760,-Ft
AFA 25%: 113.190.-Ft
Brutté ar: 565.950,-Ft

azaz Brutté Otszazhatvanstezer-kilencszazétven forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamila nyujthato be.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerilt, és a
Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltetelei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
Igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerzédés méasolat (vég atadas-atvétel esetén),
Szlikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio megléte (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyz6koényv (vég atadas-atvétel esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz&dés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény el6irasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolést kévetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatoldsaval.

Megrendel6 a benydijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozoé bankszamlgjara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés eléirasai szerint.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleldé mérték(i késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyittes adodigazolds vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zéi adatbazisban).
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Megrendelé kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés alairasaval egyidejlileg kiadja a
Véllalkozénak azt a —pénzforgalmi szolgaltatéjanak sz6l6- Felhatalmazé nyilatkozatot, mely
alapjan a Megrendel6 altal igazolt szerz6désszerii teljesités esetén, a fizetési hataridd
eredménytelen elteltét kovetéen a Vallalkozé beszedési megbizast nydjthat be a Megrendeld
fizetési szamlaja terhére.
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Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az 4&ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkaterdletil szolgal6 intézmény belsé
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 kételes a rendelkezesére bocsatott
teruletén 1&vé fak és cserjék szakszer(i védelmeérél gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési ido alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartdl és pertél.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel8 mindazon karat, koltségét, vesztesegét, valamint harmadik
személyek igényeibél fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozd koteles a munkaterllet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
koralményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendel6vel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozé6 a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkaimazhat.

Vallalkoz6 koételes a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkaterllet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szlkségessé teszi),
szakértsi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Véllalkozé koteles a megvalositashoz szlkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontjia eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel$ altal elfogadott anyagok kerllhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kertld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban kételes a
miszaki ellenért az eltakards idépontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a moszaki ellenér az eltakarasra kerulé munkarész
megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendelt
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keril6
munkarész megfeleld minéségben készilt el.

Véllalkozé kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal frasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.
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Vallalkozé a munkat a vegatadas elbtt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkuldenie a Megrendelé felé, hogy a mUszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédeses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsahoz szikséges napokat is - sor
kertlhessen.

Vallalkozo koteles a miszaki atadas-atveteli eljardson megjelenni és azon a szlkséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ mUszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meéresi jegyzokonyvek, stb.
fotddokumentéaciok

Vallalkozo az altala elveégzett munka minbsegéert koteles a hatalyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot és 12 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontja. A szerzédés targyara az egyes épulletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra kertlé termékek kotelezd alkalmassagi idejerél rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt fellepd hianyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozd kéltségere, a felmerilt 6sszes és indokolt kéltségével egyitt
elvégeztetni.

A Vallalkozd koteles felel6ssegbiztositasi szerzédest kotni, azt a szerzédes ideje alatt
ervenyben tartani €s a kotvény masolatat a szerz6déskotes idépontjaig a Megrendeld részere
atadni.

A Vallalkoz6 koteles részt venni a Megrendelé altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
eés oft az épitkezés elbrehaladasardl a Megrendel6t tajekoztatni. A heti kooperacion
ellenérzésre keril, tobbek kozétt, a Vallalkozéd altal készitett miszaki Utemterv szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak erdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairél, eés azokrdl az intézkedésekr8l, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltség ervényesitése nélkll foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hataridében térténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései
nem valoszinUsitik a lemaradas behozasat, gy a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

Vallalkozéd kételes a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses 6sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott kéltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatéban szerepld rezsi oradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eléirasaival ¢sszhangban torténhet.

Vallalkozd jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokert, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes rész- és vegteljesites esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd mulasztasabal
kévetkezik be. Vallalkozd 20 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasabol eredd késedelem
esetén a Megrendelé a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és
karteritesi igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétél fuggetlentl a hibat sajat
kéltsegeére, a lehetd legrévidebb idén beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerul a késedelem ideje alatt.
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Vallalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl kovetkezett be, a
Megrendelének 10 %-0s meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Véallalkozasi szerzédés
nettd erteke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkatertletén beltl. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a rendelkezésere
bocsatott terleten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl szarmazo hulladékot
folyamatosan Gsszegy(ijteni és a munkateruletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terulet
tisztantartasarél nem gondoskodik, Ugy a Megrendelé Vallalkozo koltsegere a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezesi csatlakozasi pontoknal
almeérék beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozo jogal

Vallalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységeért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
dltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése el6tt Megrendelnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozo az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden —
a szerzédéskatéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott Iényeges karulmeny miatt a
szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kézremiikédéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és mszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzodés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamiat benydjtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kdzos
megegyezés alapjan kerilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelétél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld koteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvetelezesi
lehetéséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, &s kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterilet &atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkoz6 részére a szerzddésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
m(ivezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozoé készre jelentése alapjan, veégatadas esetén a szUkséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmeény rendeltetésszer( hasznalatat
akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibék, a mliszaki atadas-atveteli eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
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lehetd legrévidebb ésszerl idén belil, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon bellil
lezarni és a teljesitesigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a muszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belul a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozoé ismételt készre
jelentese alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld kételes a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon beldl.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a mszaki
ellenérzést vegrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi mivezetést
biztositani.
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A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka &atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatat.

Megrendelé Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkoz6 mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénzlgyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerz6dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoéak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmasséagi jogait a Ptk. eltirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsuldsi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses dsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megallapodasok
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Nyilatkozattetelre jogosult szemeélyek és helyszini képviselék:
Megrendel6 részérol:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Babusa David miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkoz6 részérél:

Teljes korlen: Petrohai Gabor tgyvezetd
Helyszini képviselé:  Petrohai Gabor tgyvezetd
Cime: 2360 Gyal, Zrinyi M. u. 118.
Telefon: +36-20-993-9572

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd korulményekrél egymast irasban
haladéktalanul ertesitik.

Véllalkozonak a Megrendel¢ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendelé jogellenes vagy mUszakilag nem megfelelé utasitast ad.
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7. oldal, 6sszesen: 7

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
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Budapest, 2011. december 02.
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vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel® irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai az iranyadoak.

Jogvita esetén felek — hataskorté| fiiggéen — a Fovarosi, vagy a Pesti Kézponti Kerdleti Birésag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése el6tt azonban a felek megkiserlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megertese
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részet
képezik és csak azokkal egylft érvényes.
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Mellékletek:

" Megrendels
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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