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OA=GA
Vallalkozasi Szerzodés
amely létrejitt az egyrészril a
e i | BO#A 4] Lo
Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd -
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83. QOO O@@
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam:; 01-10-042987
telefon: 301-6751 (mUszaki osztaly)
fax: 301-6745 (mUszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel§”)
masreszrol
Cseh Janos egyéni vallalkozé
képviseli: Cseh Janos egyéni vallalkozé
székhelye ; 2000 Szentendre, Rézsa kéz 5. 2.1épcsh. 1/1.
addszama : 73412270-2-33
vallalkozdi ig.sz.: ES-486502
telefon; +36-20-944-9139
fax: +36-26-310-426
e-mail; csehvill@tvn.hu
szamlavezetd hitelintézet: OTP Bank Zrt,
bankszamlaszama : 11742087-20052133

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”)
- Megrendeld és Villalkoz6 egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kdz6tt az alabbiak szerint:

1 : 5dés t5
Megrendel6 a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszerti kézbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. kerulet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allo lako és vegyes rendeltetés(i éplleteken kildnbh8zé, épitési beruhazasnak minésilé épltési,
helyreallitasi és altaldnos javitasi munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében térténd
elvégzesere. Ezen (2011, &prilis 18-4n alalrt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kOzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

18/2012 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Zichy J. u. 15. fsz. 5. sz. alatti lakas kémény bélelési munkai targyaban.

Az eljaras eredmeényhirdetéset kbvetten az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozé) ajanlata alapjan kerol sor a jelen szerzédés megkodtésére,
Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallatkozd elvélialja az ajanlatkérési
dokumentaciban meghatarozott épitési beruhazdsnak mindsild munkak | osztalyu
minségben torténd elvégzését.

2 A 5dés terjedel
Vallalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentacidt és az annak részét képezd Miszaki

Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok
Munkaterllet atadasa: 2012, majus 07.
Befejezési Hataridd: 2012, janius 04,

mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba és
hianymentes allapotban le kell zarni.

Vallalkozds| ar

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan ker(if sor, a
Vallalkozd ajanlataban szerepld, és a jelen szerzbdés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoliség, és dij {mely a munkadij és
gépkoltseég) tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitasanak telies koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmerilé minden dijat, adét és illetéket,
jarulekot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfelel6 mingsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvedelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szOkséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendé
munka teljes dijat.

A szerztdés végrehajtasaval kapcsclatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij sszesen: 341.734,-Ft
Tartalékkeret 10%: 34.173,-Ft
AFA vetitési alap: 375.907,-Ft
AFA 27%: 101.495.-Ft
Bruttd ar: 477.402,-Ft

azaz Bruttd Négyszazhetvenhétezer-négyszazkét forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran végszamila nyGjthaté be.

A vegszamla akkor nydjthaté be, ha a mlszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdlt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben;
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
Igazolt felmérési napld (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (vég atadas-atvétel esetén),
Szlkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio megléte (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzékanyv {vég atadas-atvétel esetén).

Megrendel$ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

Vdllalkozé a végszamla esetében a szamwviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleléen

kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kévetéen, a teliesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval. ‘

Megrendelé a benyuijtott és elfogadott szamiat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés eléirasai szerint,
Vallalkozd véllalja a szukséges adatszolgaltatasokat. Megrendel® fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelels mértéki késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIi. Torvény 36/A.
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§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idSpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylttes adoigazolas vagy szerepel a kidztartozasmentes adézéi adatbazisban).

Vallalkozé kételezettségei

Vallalkoz¢ kdteles az atvett munkaterilleten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyckat és elbirdsokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomésul veszi és betartia a munkateriileti! szolgéld intézmény belsé
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kiteles a rendelkezésére bocsatott
terlletén lévé fak és cserjék szakszerl védelmérél gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért, Kareset bekivetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyr8l haladéktalanul jegyz8kényvet kell felvenni. Az &pitési idd alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartdl és pertél.

A Vallalkezd megtériti a Megrendeld mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Véllalkozé és alvéllalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felr6haté magatartasabdl fakad.

Vallalkozd kiteles a munkaterilet atadas-atvételtél a miszaki atadas-atvetel lezarasaig &pitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési

naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
kortiményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelbvel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technologiaban jartas, szakkepzett, megbizhat6,
munkajogilag rendezett helyzetl munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozd kételes a munkat a Megrendeld altal keszitett és a munkaterllet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szlkségesse teszi),
szakertti vélemenyek (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt Gzemelésre alkaimas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz szikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel$ részére jbvahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Véllalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyGjtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerlé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épltési naploban kételes a
miiszaki ellen6rt az eltakards iddpontjarél értesiteni, a tényleges munka elitt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a mulszaki ellenér az eltakarasra kerdlé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akker a Megrendeid
kérésére, sajat koltségeén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra ker(i6
munkarész megfeleld mindséghen készilt el.

Viallalkozd kdteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal Irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozo a munkét a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a midszaki
atadas-atvétel idSpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vdlialkozénak olyan iddpontban kell
megkuldenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadés atvétel lezarasara a szerzbdeéses
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véghataridére, - figyelembe véve az eljards lefolytatasahoz szikséges napokat is - sor
kerlilhessen,

Vallalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotédokumentacick

Valialkoz6 az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban elirt
szavatossagot es 18 honap jétallast vallalni, melynek kezdési idépontjia a mlszaki atadas-
atvetel lezarasanak idépontia. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra kerOld termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezé
1171985, (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idd alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld Irasban értesiti a
Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcstkkentést keér,
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Ugy a Megrendels jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé kéltségére, a felmerilt Ssszes és indokolt kéltségével egyitt
elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles felelésségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje afatt

érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzédésksotés idoépontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Véllalkozé koteles részt venni a Megrendel® dltal szervezett heti kooperaciés értekezleteken,
és oft az épitkezés eldrehaladasarsl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion
eflendrzésre kerll, tobbek kozstt, a Vallalkozd &ltal készitett miiszaki utemterv szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajekoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrol az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekéhen,
tobbletkdltség ervényesitése néikul foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eieri, s ez a hataridében térténé atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései
nem vaiészinGsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendel6 a szerzédéstél eldlihat,

Vallalkozd koételes a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténs
elszamolas alapjan, a szerz8déses bsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplo, Véllalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozs ajanlataban szereplé rezsi éradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival dsszhangban térténhet.

Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt értek.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és végteliesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelels kétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
k&vetkezik be. Villalkozs 20 napot meghaladé, a Vallalkozd mulasztasabdl eredd késedelem
esetén a Megrendels a szerz6dé&sts! azonnali hatallyal elalthat, kétbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozd koételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fuggetlentul a hibat sajat
kbltségére, a lehetd legrévidebb idén belil kijavitani. Amennyiben a hibas teliesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felsz&mitasra keril a késedelem ideje alatt.

Véllalkozé kdteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbéi kévetkezett be, a

Megrendel6nek 10 %-os meghisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netté értéke.
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Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi |étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkaterdletén belll. Epitbanyagot és egyéb eszkézdket csak és kizdrdlag a rendelkezésére
bocsatott terlleten térolhat, tovabbd koteles a sajat tevékenységébél szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegydjteni és a munkatertletrsl elszallitani. Amennyiben Véllalkoz6 a tertlet

tisztantartasarél nem gondoskodik, Ugy a Megrendelé Vallalkozd koéltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo kételes a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almerék beepitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogal

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendeldnek
lrdsban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzb6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
ertekeének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerztdéskotést kdvetden —
a szerz6édéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott Iényeges kdriimény miatt a
szerzbdes vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kdzremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett &s miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamtat benydjtani.

Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésréil a Megrendelét elézetesen, legaldbb 15
nappal korabban és irdsban értesiteni kell, &s ennek végrehajtasara kizarélag eldzetes kodzos
megegyezés alapjan kerilhet sor,

Véllalkozd jogosult tervezdi mlivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélese szerint szakségessé valik. Erre vonatkozé igényét Irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldiésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendelé kételes a munkatertletet a Vallalkozénak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban &tadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehettséget biztosit. A Vallalkozéd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplét
legalabb 8 naponként ellendrzi, s kimutathatdo modon vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterilet atadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségesse teszi} ad at a Véllalkozd részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositia a tervezdi
miivezetést.

Megrendelé kételes Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos min&ségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a l&tesitmény rendeltetésszert hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hidanyok, illetve hibak, a mlszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
letesitmenyt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld kételes a
lehetd legrévidebb ésszerl idén beldl, de legkésbbb a megkezdéstd! szamitott 30 napon beldl
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstst szamitott 30 napon beldl a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiasitani
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(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 koteles a Véllalkozo altal készitett részletrajzokat, m(jhelyrajzokat_ eIIer’lﬁrizni‘ és
Jévahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon beld!.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezéi mivezetést
biztositani.

M tel5 jogai

A Megrendeié a Vallalkoz6 hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a Iétesitmény rendeltetésszeri hasznalatat, jogosult az elkészult
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat,

Megrendeld Vallalkozdé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasaboi kdvetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénzlgyi kévetelést visszatartani. Hibas teijesitésre vonatkozéan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel8 garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni,

Megrendels nem teljesités esetén jogosult meghidasulasi kétbért felszamolni Vallalkozé fele,
melynek értéke a nettd szerzédéses Usszeg 10 %-a.

Egvéb megallapodasol

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérél:

Teljes kdrien: Magyar Mihaly vezérigazgatsd

Muszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozd részérsl:

Teljes kérien: Cseh Janos egyéni vallalkozo

Helyszini képvisel6:  Cseh Janos egyéni vallalkozé

Cime: 2000 Szentendre, Rézsa kéz 5. 2.1épesh. 1/1.
Telefon: +36-20-944-9139

A felek megaliapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kérilmeényekral egymast irasban
haladéktatanul értesitik.

Vallalkkozdnak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendel§ jogellenes vagy mlszakilag nem megfeiel$ utasitast ad.

Vaéllalkoz6 jogosuit a dokumentaciéban szerepléd megoldasok és anyagok helyett mas azonos

vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendels irasos elfogadasat kovetsen Jjegosult.
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11  Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl figgben — a Budai Kézponti Kerlleti Birésag kizardlagos
illetékessegét kdtik ki. Peres eljaras megkezdése eléitt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat bekés megallapodassal megoldani.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy peéldanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyott érvényes.

Budapest, 2012, méJUERQJ?womo\:uLLU
NOV% QT ZRT.
_,Hpmm

Megrendeld . Vallalkozé

Cseh
Mellékletek: & b, ,d{,:::: s
1.szam0 melléklet: Kdzvetien ajanlattételi felhivas 2000 Szantendre, ke 572
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié Adészém: 73419870.9.an
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

9-@
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