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mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Véllalkozd”)
- Megrendeld és Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,Felek” — kéz6tt az alabbiak szerint:

1 Aszerzddés targya
Megrendel6 a Kbt. VI. feJezete szerinti altalanos egyszer(i kézbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. keriilet Terézvarosi Onkorményzaténak tulajdonaban)
allé lako es vegyes rendeltetési épiileteken kiilonbozé, épitési beruhazasnak mindsils épitési,
helyredllitasi és altaldnos javitdsi munkaknak keretmegéllapodasos eljaras keretében torténd

elvégzéseére. Ezen (2011. aprilis 18-4n alalrt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a

MegrendelS egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/8. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

02/2012 sorszamon a

Budapest, V1. ker. Szinyei M. P. u. 4. sz. alatti BRFK VI. ker. Renddrkapitdnysag cimen
épllet veszélytelenitési munkai (pdtmunkak) targyban.

Az eljiaras eredményhirdetését kdvetben az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési dokumentacié
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan kerll sor a jelen szerz8dés megkdtésére.
Megrendeld jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsilé munkak |  osztalyd
mindségben torténd elvégzését.

2 Aszerzédés teriedelme
Vallalkozé az Ajaniatikérési Dokumenticiot és az armnak részét képezd Miszaki

Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és az
elvarhatd gondossdaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkaterilet atadasa: 2012. marcius 12.

Befejezési Hataridé: 2012. aprliis 10.
mely idGpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni.

4  Villalkozési 3

A véllatkozasi 4ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerdl sor, a
Vallalkozd ajantataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idSpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagksltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmerlld minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az Agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvedelmi kditségeket, a szavatossagi kételezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszer{i hasznalatdhoz szikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij sszesen: 5.323.986,-Ft
Tartalékkeret 5% 266.199 -Ft
AFA vetitési alap: 5.590.185,-Ft
AFA 27%: 1.509.350,-Ft
Brutté ar: 7.099.535,-Ft

azaz Bruttdé Hétmilllé-kilencvenkilencezer-8tszdzharminest forint.

Fizetési feltételal

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthaté be.
A végszamla akkor nydjthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdilt, és a
Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyuijtasanak feltételei, melyek a vonatkozs szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr tefjesitésigazolasa (vég 4tadas-atvétel esetén}),
lgazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Véllalkozasi Szerzédés méasolat ( vég atadas-atvétel asetén),
Szikséges bizonylatok, és atad4si dokumentacié (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadés-atvétel esetén),
Atad4s-atvételi legyzbkényv (vég atadas-atvétel esetén).

5.3 Megrendels kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzilgyi fedezete rendelkezésre 4ll.

5.4 Vilalkozé a végszamla esetében a szémviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen

kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kévetden, a teljesitésigazolas és a
melléklatek csatoldsdval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
' esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamilajara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés eléirasai szerint,
Vaéllalkozé véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mérték( késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Véllalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. evi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
Q" . nemleges egyiittes adéigazolas vagy szerepe! a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).
/ %Q(
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Megrendelé kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés alairasaval egyidejlleg kiadja a
Vallalkozénak azt a —pénzforgaimi szolgaltatéjanak szélo- Felhataimazd nyilatkozatot, mely
alapjan a Megrendel6 4ltal igazolt szerzédésszer(i teljesités esetén, a fizetési hataridé
eredménytelen elteltét kdvetéen a Vallalkozé beszedési megbizast nydjthat be a Megrendeid
fizetési szarmldja terhére.

Vallalkozé kételezettségei

Véllalkozd koteles az atvett munkaterilleten az altalanos-, a szakmai-, & munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudoméasul veszi és betartja a munkateriletii szolgald intézmény belsd
munkavedelmi és Uzemelési szabélyzatdt. A Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott
teriletén l&vé fak és cserjék szakszer( védelmérd| gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért, Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyr&l haladéktalanul jegyz&ktnyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
karesemények miatt érvényes[tett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartél és pertél.

A Vallatkozd megteriti a Megrendeld mindazon karat, kbltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként feiréhaté magatartasabdl fakad.

Vallalkoz¢6 kételes a munkaterilet dtadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédeimi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idéjarasi
kériimenyeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Valalkozé a munkaiatokra csak a technolégiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat,

Viéllalkozd koételes a munkat a Megrendeld Altal készitett és a munkaterillet stadasanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakertdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és elirdsok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes &llapotban, és azt tzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendels részére a szerzddéshen régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni &s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jévahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal jdvahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbéi mintét, mintakat
benyljtani, meég a tényleges beépltés idépontja elétt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerdlé munkareszek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban kételes a
miszaki ellenért az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra ker0l6 munkarész
megfeleidségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendelé
kerésére, sajat kdltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eitakarasra kerild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

Véllalkozé kételes az egyes épltési szakaszokat azok befejezése elbtt nyolc nappal Irdsban
készre jelenteni a Megrendelt felé.
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Vallalkozd a munkét a végatadas elétt 8 nappal kdteles irasban készre jelenteni &s a miiszaki
atadas-atvetel idépontjat kitiizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkildenie a Megrendel$ felé, hogy a miiszaki-atadas atvetel lezarasara a szerzGdéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz sziukséges napokat is - sor

kertlhessen.

Véllalkozé kételes a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni &s azon a szlikséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredmeényei,
megvalésulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
méresi jegyzikényvek, stb.
fotédokumentacidk

Véllalkozd az altala elvégzett munka mingségéért kbteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontja. A szerzédés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok
létrehozasandl felhasznalasra kerild termékek kételezd alkaimassagi idejérsl rendelkezé
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendel$ irdsban értesiti a
Vailalkozét. Megrendelt vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem veégzi el, gy a Megrendels jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozo kéltségére, a felmeralt dsszes és indokolt kéltségével egyitt
elvégeztetni,

A Vallalkozd koteles felelSsségbiztositasi szerzddeést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvenyben tartani és a kotvény masolatat a szerzbdéskotés idépontjaig a Megrendels részére
atadni,

A Villalkozé kételes részt venni a Megrendel6 aital szervezett heti kooperacios értekezleteken,
és oft az épitkezés elérehaladasars! a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion
ellenérzésre kerll, tdbbek kozott, a Véllalkozd altal készitett milszaki Utemtery szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak erdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrél az intezkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tébbletkdltség érvényesitése nélkil foganatos(tani kivan. Amennyiben a iemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hataridSben tdrténd stadast eliehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései
nem val6szin(isitik a lemaradas behozasat, tgy a Megrendei$ a szerzddéstél elatthat.

Villalkozd kételes a Megrendels altal eirendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténs
elszamolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepl6 tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl¢, Vallalkozd tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajaniataban szerepl$ rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival Gsszhangban tdrténhet.

Vallalkozé jelen szerzddésben foglait hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokeért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé kesedelmes teljesitése miatt értek.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és vegteljes(tés esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelel katbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozd mulasztasabol
kdvetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabs! ereds késedelem
eseten a Megrendeld a szerz6désts! azonnali hatailyal elaiihat, kotbér, keésedelmi kamat és
kartéritési igényeinek &rvényesitése mellett,

Vallalkozd kételes hibas teliesités esetén a teljesitési hataridsts| fuggetlendl a hibat sajat
koltségére, a lehetd legravidebb idén bel()] kijavitani. Amennyiben a hibas teljiesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi katbér felszamitasra ker0l a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrbhaté okbdl kovetkezett be, a
Megrendeldnek 10 %-os meghilsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozési szerzédés
netto értéke,

6.21 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi Iétesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkater(letén beldl. Epftéanyagot és egyéb eszkdzéket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terlleten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél szarmazé huliadékot
folyamatosan 6sszegydjteni és a munkateruletrsl elszailitani. Amennyiben Vallalkoz6 a terulet
tisztantartasarél nem gondoskodik, tgy a Megrendelt Valialkozé kéltségére a szemetet
eiszallittatja.

6.22 Vallalkozé kdteles a Megrendel6vel egyeztetett viz- &s aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almeérdk beepltésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Vallalkozé joga

7.1 Véllalkozé jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaert, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvalialkozokat, az
altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozd sem vonhat be a sajat szerzédése
értekének 10 %-at meghaladé mértékben teljesltési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetéen —
a szerzbdeskoteskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott iényeges kdriimény miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjeloit alvallatkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kdzremiikédéséhez is hozzéjérulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzesi efjarasban az alvallaikozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Valialkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a szerzbdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal korabban es irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes ktizds
megegyezées alapjan kerlilhet sor.

7.4 Vallalkozd jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendelétsl, azon munkak vonatkozésaban,
ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkozé igényét Irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezt megjeldlésével - kell bejelentenie.

s M lol5 kistelességel

8.1 Megrendeld ktteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepls
hataridbre, munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni. A terlleten viz- és Aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplét
legalabb 8 naponkeént ellenérzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendels a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege szlkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzbdésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
mivezetest.

8.3 Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minbségi,
mennyiségi ifletve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitmeényt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
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lehetd legrévidebb ésszerl iddn belll, de legkésébb a megkezdésté! szamitott 30 napon bellli
lezarni es a teljesltésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon belll a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg keil hidsitani
(elismerés megtagadéasa) és az dtadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendelt kiteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat elienérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véallalkozé részére visszajuttatni, 8

napon bell.

8.5 Megrendelt koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(1X. 158.) Kormanyrendelet) a mlszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjdn tervezéi miivezetést
biztositani. :

o M t615 jogai

9.1 A Megrendels a Véllalkozé hibas &sivagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a |&tesitmény rendeltetésszert hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a 16tesitmény rendeitetésszeri hasznalatat.

9.2 Megrendsls Vallalkozé késedelmes végteliesitése esetén {amennyiben az bizonyltottan
Vallalkozd mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kotbért érvenyesiteni, és azt a végszamla
tsszegébll mint jogos pénzlgyi kévetelést visszatartani, Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzédés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.3 Megrendelé garanciélis, szavatossagi és kdtelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendelt nem teljesités esetén jogosult meghilsulasi kétbért felszamolni Vallatkozé felé,
melynek eértéke a nettd szerzédéses dsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megaliapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek &s helyszini képviseldk:
Megrendel& részérol:

Teljes korlen: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Muszaki keraesekben: Pallaghy Kata miszaki eflenér

Cime: Terézvérosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Ro6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-753

Vallalkozo részérsl:

Teljes k&rlen: Cseh Janos Laszi6 egyéni vallalkozo
Helyszini képviselé:  Cseh Janos Laszlé egyéni vallalkozo

Cime: 2000 Szentendre Rozsa kéz 5. 2. iépesh. 1/1
Telefon: +36-26-310-426

10.2 A felek megallapodnak, hogy & munka teljesitését akadalyozé kordiményekrél egymast (rasban
haladéktalanu! értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendei jogelienes vagy mlszakilag nem megfeleld utasitast ad.
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10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentaciéban szereplt megoldasck és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb mlszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld Irasos elfogadasat kdvetben jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezesei és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortél fuggéen — a Févarosi, vagy a Pesti Kézponti Kertleti Birésag
kizarolagos illetékességeét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat bekés megaliapodassal megoldani.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala,

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyltt érvényes,

Budapest, 2012, marcius 12.
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Mellékletek:
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