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mint vallatkozo (a tovabbiakban: ,Véllalkozé”)
- Megrendel$ és Vallalkozé egyittes emlitése esetén ,Felek” - kéztt az alabbiak szerint:

1 Scés t

Megrendels a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszer(i kdzbeszerzési eljarast folytatott le a
kezeléseben (és a Budapest Févaros V1. kerllet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allo laké es vegyes rendeltetésii éplleteken klldnbszd, épitési beruhazasnak minésilé épitési,
helyreallitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegallapoddsos eljaras keretében torténsd
elvégzesere. Ezen (2011. aprilis 18-an alalrt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

11/2012 sorszamon a

Bp., VI. ker. Felsé erdtsor u. 20. sz, alatti Erkel Ferenc Altalanos Iskola cimen az épllet
kettéosztasanak munkalatai targyban.

Az eljaras eredmenyhirdetését ktvetéen az ajanlattételi felhivas, az ajantatkérési dokumentacio
es a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozé) ajénlata alapjan kerll sor a jelen szerz8dés megkttésére.
Megrendelé jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalia az ajanlatkerési
dokumentacioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsuls munkak 1. osztalyd
mindségben tértéend elvégzését,

2 5dés terjedel

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentaciét és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozadsahoz szikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkaterllet atadasa: 2012. janius 18.

Befejezési Hatarid6. 2012. janius 29.
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni.

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerll sor, a
Véllalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoitség, és dij (mely a munkadij és
gepkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertld minden dijat, adét és illetéket,
jarulekot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgdlati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvedelmi kdltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédes targyanak
rendeltetésszeri hasznélatdhoz szilkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij sszesen: 988.936 -Ft
Tartalékkeret: 10 % 98.894.-Ft
AFA vetitési alap: 1.087.830,-Ft
AFA 27%: 293.714.-Ft
Brutté ar; 1.381.544,-Ft

azaz Brutt Egymillis-haromszéaznyolcvanegyezer-dtszaznegyvennégy forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthatoé be.
A végszamia akkor nyljthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvéte| sikeresen lezarasra kerdilt, és a
Megrendelt kiadta a teljesitésigazolast.

A szamiak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
MUszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
lgazolt felmérési napl¢ (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (vég atadas-atvétel esetén),
Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (veg atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyz6konyv (vég atadas-atvétel esetén).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka penzlgyi fedezete rendelkezésre All.

Véllalkozd a végszamia esetében a szamviteli és AFA térvény elblirasainak megfelelten

kialiitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendelé a benyujtott &s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
eseten egyenliti ki Vallalkozod bankszamigjara, a Kbt 305. § (3) bekezdés eldirasai szerint.
Véllalkozé véllalja a szikséges adatszolgaitatdsokat. Megrendel$ fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé meértékii késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Véllalkozénak. A szémla kifizetésének a feltétele a 2003, évi XCII. Térvény 36/A.
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§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idOpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylttes adoigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Vallalkozé kistelezettségei

6.1 Vallalkozo kételes az &tvett munkaterilleten az altalanos-, a szakmai-, a munka- &s a
balesetvedelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkaterilettl szolgaloé intézmény belss
munkavedeimi és Uzemelési szabalyzatat. A Véllalkozd koteles a rendelkezésére bocséatott
terilletén 1&vd fak és cserjék szakszerl védelmérsi gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott kdrokért. Kéreset bektvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz6kényvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartdl és pertél.

6.3 A Vallalkozoé megtériti a Megrendels mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibd! fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felréhatd magatartasabél fakad.

6.4 Vallalkoz6 kételes a munkateriilet stadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési

naplo tartaimazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
kéraiményeket,

6.5 Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal szemben.
A Vallalkozd a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 \Vallalkozd kételes a munkat a Megrendeld altal készitett s a munkaterilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozoé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 \Vdllalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkesziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels részére jovahagyasra

beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kerillhetnek az épitkezés soran beépitésre,

6.9 Eltakarasra ker(l6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldban kételes a
miszaki ellenért az eltakards iddpontjarsl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenr az eltakarasra ker(lé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendelé
kerésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerilé
munkarész megfeleld minéségben készllt el.

6.10 Villalkozd kdteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal frasban
készre jelenteni a Megrendelt felé.

6.11 Vallalkozo a munkat a végatadas elétt 8 nappal kdteles irasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel iddpontjat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendel$ felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezardsara a szerzédéses
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véghataridére, - figyelembe véve az eljdras lefolytatdsahoz sz(kséges napokat is - sor
kerllhessen.

Vallalkozd koételes a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni &s azon a szukséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
+ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanasftvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékdnyvek, stb.
fotédokumentaciék

Vallalkoz¢ az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot €s 24 honap jOtallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak iddpontja. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
létrehozdsanal felhasznalésra kerGld termékek koételezé alkalmassagi idejérdl rendelkez®
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotaliasi és a szavatossagi idd alatt fellépt hidnyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést keér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatariddre nem végzi el, ugy a Megrendel jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmerilt dsszes és indokolt kéltségével egyitt
elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt

érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerztdéskotés idépontjig a Megrendelé részére
atadni,

A Vallalkozé koteles részt venni a Megrendeld ltal szervezett heti kooperacios ertekezleteken,
€s oft az epitkezés elérehaladasardol a Megrendeldt tjékoztatni. A heti kooperacién
ellendrzesre kerll, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki Utemterv szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrol az intézkedésekrsl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltség érvényesitése nélkal foganatositani kivan, Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eleri, s ez a hatariddben torténé atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedesei
nem valészintsitik a lemaradés behozasat, gy a Megrendels a szerzédéstd! elallhat.

Vallalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzédéses dsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott kéltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozd ajanlataban szereplG rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival tsszhangban t&rténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt &rték.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi &r napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabsl
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabé! ereds késedelem
eseten a Megrendeld a szerz6déstsl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és
karteritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridété! faggetlenul a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idén belil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerdl a késedelem ideje alatt.

Vallalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél kévetkezett be, a

MegrendelSnek 10 %-os meghitsuldsi kétbeért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netté ertéke.
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Vallalkozé koteles sagét koltsegeén felvonulasi |&tesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkaterGletén belul. Epitdanyagot és egyéb eszktzoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébdl szarmazoé huliadékot
folyamatosan osszegyljteni és a munkatertletrsl elszallitani. Amennyiben Vaéllalkozé a tertlet

tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendelé Vallalkozé koliségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almerdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaert, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
altaluk veégzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelbnek
irasban bejelenteni. A kbzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerztidés értékének 10 %-at
meghaladdé meértékben csak azok az alvallalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értekenek 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben —
a szerzbdéskdteskor elbre nem lathatéd ok kdvetkeztében — beallott Iényeges korliimény miatt a
szerz0dés vagy annak egy réesze nem lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkoz¢ jogosult az elvégzett és miszaki ellendr dltal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltéteiek alapjan szamlat benyjtant.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag eldzetes kdzés
megegyezés alapjan kertlhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezéi mivezetést kémi a Megrendelétdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

M le16 kételességei

Megrendel& koteles a munkaterlletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre all6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathatd médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkaterlet &atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a szerzbdésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekéhen, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
miivezetést.

Megrendeld kédteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindseégi,
mennyiségi illetve mlszaki kifogas nincs, azaz nincs a l&étesitmeény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas &tvételi eljarast a Megrendel kételes a
iehet® legrévidebb ésszerl idén belul, de legkésébb a megkezdéstél szamitott 30 napon belill
lezami és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belll a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett dtadas-atvéteit meg kell hidsitani
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(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkoz ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellepériznil és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozé részére visszajuttatni, 8
napon beldl.

Megrendel6 kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi mivezetést
biztositani.

M lel6 joga

A Megrendeld a Vallalkozo hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadélyozza a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételet megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzéak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult katbért érvényesiteni, és azt a végszamia

tsszegebdl mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerz0dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel8 garancidlis, szavatossagi és koételezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vailalkozo felé,
melynek értéke a netté szerzédéses dsszeg 10 %-a.

Eqvéb megallapodasok
Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérsl:
Teljes kérien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miszaki kérdésekben: Pailaghy Kata mlszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Ro6zsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757
Vallalkozé részérdt:
Teljes kdrien: Panczél Balazs ugyvezetd
Helyszini képvisels:  Panczél Balazs (igyvezets
Cime; 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
Telefon: +36-20-240-8323

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kortiményekrél egymast Irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok &s anyagok helyett mas azonos

vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Hlapodas 02-es Kategoria :
18 Balage Bt szerzodés Felsd erddsor u. 20, sz, alaiti Lkel Verene Alladines Iskola cimen az dpitfet kelidosziasanak




7. oldal, sszesen: 7

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Pk,
rendelkezései es a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortél fiiggéen — a Budai Kézponti Kerdleti Birésag kizarélagos
illetékessegét kotik ki. Peres eljards megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megallapoeddssal megoidani.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan negy példanyban irtak ala.

13  Jelen szerzédésnek 1-3. szamd melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatian részét
kepezik és csak azokkal egyitt érvényes,

BALAGE BT. .
1162 Budapest, Segesvary, 5.
& Adoszam: 22205856-242 -,
. Bankszdmlasgam: %

~ vallalkozo

Megrendeld

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

Keretmegal lis 02-es katlegoria ) o
:E I P1-2012-0¢ talnge 31 szeridés IelsG erdbsor u. 20, sz. alatti Lgke? Ferene Altalianos Iskola cimen az épiifel keltéosziasdnak

munkalatai @J\



2



