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Viéllalkozasi SzerzGdés
amely létrejott az egyrészrdl a g A COS l NOLYL
Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd Q .
székhely: 1064 Budapegt, Rézsa u. 81-83. OOJ %
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (mliszaki osztaly)
fax: 301-6745 (mUszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovéabbiakban: ,Megrendel§”)
masrészrél
Silco Szilikon Kft.
képviseli: Mangliar Zoitadn dgyvezetd
székhelye : 1045 Budapest, Elem u, 28,
addszama . 13158419-2-41
cégjegyzékszama: 01-09-893902
telefon: +36-1-231-0409
fax: +36-1-231-0410
e-mail: esilicon@t-online.hu
szamlavezeté hitelintézet: K&H Bank Zrt.
bankszamlaszama : 10400023-50526565-71671002

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Véllalkozé”)
- Megrendel$ és Véllalkoz6 egyttes emlitése esetén Felek” — kdzétt az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés targya
Megrendelt a Kbt. VI, fejezete szerinti altalanos egyszer( kézbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. kerolet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allé lako és vegyes rendeltetésii épitleteken kllsnbsz6, épitési beruhazasnak mindsilé epitési,
helyreallitasi es altalanos javitdsi munkaknak keretmegallapodésos eljaras keretében torténd
elvégzesere. Ezen (2011, aprilis 18-4n alairt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt 136/B. § {3) bekezdés b} pontja
alapjan.

19/2012 sorszdmon a

Bp., VI. ker. Szondi u. 91. sz. alatti Jatszéudvar cimen 2012. &vi nyari karbantartas
targyban.

Az eljgras eredményhirdetését kévetéen az ajaniattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
€s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajaniata alapjan kerl sor a jelen szerz6dés megkdtésére.
Megrendel6 jelen szerz8dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvalialja az ajanlatkérési

dokumentécioban meghatérozott épitési beruhazasnak minésilé munkak | osztalyd
mindsegben térténd elvégzését.

2 sés terjedel

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentaciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentéaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szOkséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkaterillet 4taddsa: 2012, jalius 16.
Befejezési Hataridé: 2012. augusztus 03, _ -
mely idbpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.
4 Vallalkozisi &

A vallalkozési ar elszémolasara és kifizetésére teteles elszamolas alapjan kertl sor, a
Vallalkozé ajaniataban szerepls, és a jelen szerzédés mellékletét képezs koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idSpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadlj és
gepkoitség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teijes koltséget. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertid minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé min&s(tési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvedelmi koitségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak

rendeltetésszer(i hasznalatahoz szlkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzends
munka teljes dijat.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vailalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij dsszesen: 693.302 -Ft
Tartalékkeret' 10% 69.330.-Ft
AFA vetitési alap: 762.632,-Ft
AFA 27%: 205.911,-Ft
Bruttd ar: 968.543,-Ft

azaz KiIencszézhatvannyolcezer-atszéznegyvenhérom forint,

Eizetési feltételok

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthaté be.

A végszamla akkor nyljthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerilt, és a
Megrendelé kiadta a teliesitésigazolast.

5.2 Aszamiak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak meliékletei is egyben:
Mszaki ellenér teljesitésigazolssa (vég atadas-atvétel esetén),
igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerz4dés masolat (vég atadas-atvetel esetén),
Szikséges bizonylatok, és ataddasi dokumentacio6 (vég atadas-atvetel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzékonyv (vég atadas-atvetel esetén),

5.3 Megrendels kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka penzigyi fedezete rendelkezésre All.

5.4 Villakkozé a végszamia esetében a szamviteli &s AFA torvény eléirasainak megfeleléen

kiallltott eredeti szamlat nydjthat be a tefjesitésigazolast kovetéen, a teliesltésigazolas és a
mellekletek csatolasaval.

5.8 Megrendels a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2, pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés eltirasai szerint,
Viéllalkozé véllalja a szilkséges adatszolgaltatasokat, Megrendel§ fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelels meérteki keésedelmi kamatot tartozik
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megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCH. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyittes addigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Vallalkozé kitelezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkaterlleten az &italanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és el8irasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Valialkozd tudomasul veszi és betartia a munkatertletil szolgalé intézmeény belsé
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatdt. A Vallalkozé kateles a rendelkezésére bocsatott
terileten levd fak és cserjék szakszer( védelmérsl gondoskodni.

A Vallalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kareset beksvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrsi haladéktalanul jegyzékonyvet kel felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallatkozéd a Megrendeltt
minden kartdl és pertél.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelt mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(tien vagy egyébként felréhaté magatartasabdl fakad.

Vallalkoz6 kételes a munkaterillet atadas-atvételtdi a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épltési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épltési

naplé tartaimazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idojarasi
kéralmenyeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal szemben.
A Vallalkozd a munkélatokra csak a technolégiban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogitag rendezett helyzetil munkaerét alkaimazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterillet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt Uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzdésben régziteni hataridére atadni.

Véllalkozé koteles a megvalésitdshoz szOkséges tovébbi muhelyrajzokat, reszletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére iovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal jévahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtok&ban lehet megkezdeni.

Véllalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok kerithetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerllé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napidban kételes a
mlszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum &
nappal, annak érdekében, hogy a mlszaki ellenér az eltakarasra kerul® munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésere, sajat kbltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerlils
munkarész megfelelé minéségben készilt el,

Vallalkozo kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal Irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal kételes rdsban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvetel ddpontjat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
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megklidenie a Megrendel8 felé, hogy a miszaki-atadas &tvétel lezarasara a szerzédeses
véghataridbre, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasdhoz szikséges napokat is - sor
kertlhessen,

Vallalkozo koteles a miszaki atadas-atvételi eligrason megjelenni és azon a szZllkséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyztkonyvek, stb.
fotddokumentaciok

* @ 9 & @

Véllalkozé az altala elvégzett munka mindségéént koteles g hatalyos jogszabalyokban elsirt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallaini, melynek kezdési iddpontja a mliszaki atadas-
atvetel lezarasanak idGpontja. A szerz&dés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
letrehozasanal felhasznalasra kertis termékek kotelezé alkalmassagi idejérél rendelkezs
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hianyossagokrél Megrendels irasban ertesiti a
Viélialkoz6t. Megrendels valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kert javitast hataridére nem vegzi el, gy a Megrendel$ jogosult a

hibakijavitast a Vallaikoze koltségére, a feimerilt dsszes &s indokolt koltségével egyutt
elvégeztetni.

A Vilialkozé koteles felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzddeés ideje alatt

ervényben tartani &s a kétvény masolatat a szerzédéskotes iddépontjéig a Megrendelsd részére
atadni.

A Vallalkozo koteles részt venni a Megrendelt altal szervezett heti kooperéacits értekezleteken,
és oft az épitkezés elérehaladasard) a Megrendeltt tajékoztatni. A heti kooperacion
ellenérzésre kerill, tdbbek kozott, a Vallalkozd Aaltal készitett miiszaki Gtemterv szerinti
elbrehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajekoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, &s azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltség érvényesitése nelkal foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot

Véllalkozé koteles a Megrendelt 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan tdrténd
elszdmolds alapjan, a szerzédeses Gsszegben szerepld tartaldkkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplé, Vallalkozé tetelesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa eseten felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt &rték.

esetén a Megrendeld a szerzédestsl azonnali hataflyal elaithat, kothér, késedelmi kamat és
karteritési igényeinek érvényesitése mellett,

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teliesitési hataridsts! fuggetlentl a hibat sajat
kéltségére, a lehets legrévidebb idén belat kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kéthér felszamitasra keril a késedslem ideje alatt.
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Vallatkozé kételes nem teliesités esetén, amennyiben ez neki felrahatd okbél kdvetkezett be, a

MegrendelSnek 10 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz8dés
nettd érteke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén fetvonuldsi Iétesitményr8l (konténer) gondoskodni a
munkateriletén bell. Epltéanyagot és egyéb eszkdzbket csak és kizarélag a rendelkezésére
bocsatott terileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol szarmazé hulladékot
folyamatosan ¢sszegy(ijteni és a munkateruletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet

tisztantartasarél nem gondoskodik, Ugy a Megrendel6 Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja. :

Valialkoz6 kételes a Megrendel6vel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almér8k beépltésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallaikozé jogai

Vallatkozo jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallatkozokat, az
altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendel6nek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés ériékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk vonhaték be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
ertekenek 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskstést kdvetden —
a szerzédeskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — beallott Iényeges kdriimény miatt a
szerzbdeés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelsit alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kozremlikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzesi eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Véllalkozo jogosult az elvégzett &s miiszaki ellenér aital 4tvett &s igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelst elézetesen, legaldbb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, &s ennek végrehajtasara kizardlag elézetes kéztis
megegyezés alapjan kerithet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakéagi tervezé megjelslésével - kell bejelentenie.

M lol5 kiitelességel

Megrendeld koteies a munkaterletet a Vallalkozdnak a szerztdés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban Atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehet@séget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre &lld épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterilet atadasanak idopontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben & munka jellege szOkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a szerztdésben

foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztosltja a tervezéi
mivezetést.

Megrendels koteles Valialkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatdésagok kiértesiteset elvegezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyisegi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat
akadalyozd hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atveteli eljarast lefolytatni, és a
l&tesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld kdteles a

:
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lehetd legrovidebb ésszer( idén beldl, de legkésébb a megkezdéstsl szamitott 30 napon bel!
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak. .

Ha a miszaki dtadé&s-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beill a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato ie, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kel hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelt koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mthelyrajzokat ellenérizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vilialkozé részére visszajuttatni, 8
hapon betal.

Magrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki

ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezsi mbvezetést
biztos(tani.

M el jogal

A Megrendels a Véllalkozd hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadailyozza a letesitmény rendeltetésszer( hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmeény rendeltetésszert hasznalatat.

Megrendelé Vdllalkozé késedelmes végleljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkoz6 mulasztasabs! kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, &s azt a végszamia

Osszegebsl mint jogos pénzigyi kévetelsst visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzbdes 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel$ garanciglis, szavatossagi és kitelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai szerint
jogosuit Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendeié nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felg,
melynek értéke a nettd szerzédéses dsszeg 10 %-a.

Egyéb megéllapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult szeméiyek és helyszini képviseltk:

Megrendel részérs!):

Teljes kérgen: Magyar Mihaly vezérigazgaté

Miszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki ellensr

Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Valialkozé részérsl:

Teljes kortien: Mangliar Zoltan igyvezets
Helyszini képviseld: Manglidr Zoitan tgyvezets
Cime: 1045 Budapest, Elem u. 28.
Telefon: +36-1-231-0409

10.2 A felek megaltapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kérilményekrst egymast frasban

haladéktalanu! értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha

Megrendelé jogellenes vagy miszakilag nem megfelels utasitast ad.
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7. oldal, ¢sszesen: 7

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos

vagy jobb mlszaki megoldasokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld frasos elfogadasat kdvetéen jogosuit,

11  Jelen szerz6désben &s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl flggden — a Budai Kbzponti Kerdleti Birésag kizarolagos
illetékesseget kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megéllapodassal megoldani.

12  Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasasa és megériése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzbdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatian részét
kepezik és csak azokkal egyott érvényes.

Budapest, 2012. julius 16.

Megrendel Vallalkozé
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kdzvetlen ajanlatiételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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