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mint vailatkozé (a tovabbiakban: ,\Vallalkozé”)
- Megrendeld ¢s Vallalkozé egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés targva

Megrendelé a Kbt. VI. fejezete szerinti altal&nos egyszerli kizbeszerzési eljarast folytatott le a
kezeléseben (és a Budapest Févaros V1. kertlet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allé lako es vegyes rendeltetés épileteken kalonbozé, épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,
helyredllitasi eés altalanos javitasi munkaknak keretmegéllapodéasos eljaras keretében térténd
elvegzesére. Ezen (2011. 4prilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendelé egyedi kdzbeszerzeési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

21/2012 sorszamon a

Bp., VI. ker. Szondi u. 88. sz. alatti 2. sz. Bolcséde 2012. &vi nyari karbantartasi munkai
targyban.

Az eljaras eredmenyhirdetését kdvetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacid
es a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan kerll sor a jelen szerzédés megkétésére,
Megrendel$ jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalia az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatérozott é&pitési beruhdzasnak minds0lé munkak | osztalyd
mindsegben toriénd elvégzését.

2 5dés terjedel

Vallalkkozé az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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mely id6pontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes &liapotban le keli zarni.

Vallalkozasi ar
A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolss alapjan keril sor, a

Vallalkoz6 ajénlataban szerepls, és a jelen szerzédés mellékletét képezd kdltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységéar {(anyagkoltség, és dij (mely a munkadlj és
gepkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalbsitasanak teljes kdltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kdltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleié minésitési vizsgélati &s mérési kbltséget, a felvonulasi kdltségeket,
vagyonvedelmi koltségeket, a szavatossagi kételezettségek kéltségeit, a szerztdés targyanak

rendeltetésszer(i hasznalatadhoz szlkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzends
munka teljes dijat.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalgsi arban allapodnak meg:

Anyag és dij 8sszesen: 768.112 -Ft
Tartalékkeret 10% 76.811.-Ft
AFA vetitési alap: 844,923 -Ft
AFA 27%: 228.129 -Ft
Brutté ar: 1.073.052,-Ft

azaz Burtté Egymillié-hetvenharomezer-stvenkét forint,

Eizetégi feltételek
Feiek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyijthaté be.

A végszamla akkor nyuijthaté be, ha a mlszaki atagas-atvétel sikeresen lezarasra kerGlt, és a
Megrendels kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyuijtasanak feltételei, melyek a vonatkozs szamlak mellékletei is egyben:
Mlszaki ellentr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
Igazolt feimérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (vég atadas-atvétel eseten),
Sziikséges bizonylatok, &s Atadasi dokumentacio (vég atadas-atvetel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvétei jegyzbkonyv (vég atadés-atvétel esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka peénziigyi fedezete rendelkezésre All.

Valialkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelden

kiailitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetben, a teliesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benydjtott és elfogadott szamlat az 5.2 pontban részletezett mellékletek megiéte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 305 § (3) bekezdés elbirasai szerint.
Vallalkozé vélialja a szlikséges adatszolgaltatasokat. Megrendelt fizetési késedeime esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeielé mértékli késedelmi kamatot tartozik
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megfizetni a Vallalkozonak. A szamia kifizetésének a feltétele a 2003. &vi XCil. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetds id6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyilttes addigazolas vagy szerepel a kbztartozasmentes adézéi adatbazisban).

Villalkoz6 kiitelezettségei

Vallatkozé kételes az atvett munkaterlleten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a t(izrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartia a munkaterdletal szolgald intézmény belsd
munkavédelmi és Gzemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a rendelkezésére bocsatott
terlleten lévt fak és cserjék szakszer( védelmérdl gondoskodni,

A Véllalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelinek, amelyr§| haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallatkozd a Megrendelét
minden kartdl és pertél.

A Vallalkozd megtériti a Megrendel$ mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozdk szandékos, gondatlan,
szakszerGtlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkaterilet atadas-atvételtdl a miszaki atadss-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajéban tartani. Az &pitési

naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
kéridiményeket.

Véllalkoz6 garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendel6vel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Viéllalkozd a munkalatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetll munkaerét alkaimazhat.

Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld &ltal készitett és a munkateritet atadasanak
idSpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakertdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok &s elbirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes dllapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel® részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvalésitdshoz szlkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 peldanyban a Megrendelt részére jévahagyasra

beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelt altal jdvahagyott miihelytervek, &s
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni. _

Vallalkkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb®l mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja elstt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kertlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerGl6 munkarészek, szerkezetek esetén a Valialkozo az epltési napléban koteles a
miszaki ellenért az eitakaras iddpontjarél értesiteni, a tenyleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenr az eltakardsra ker(lé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Valialkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
keéresére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az ettakarasra kerlls
munkarész megfelelé minéségben készilt el.

Vallalkoz6 koteles az egyes épltési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
keszre jelenteni a Megrendel$ felé.

Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal kdteles Irasban készre jelenteni és a miuiszaki
atadas-atvétel iddpontjat kitGzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell

Rereymeggl¥ddis 02-es kategoria .
21-2013:-0 Sileo Szitikon Kf szerzidés Szoadi u. 88, sz. alani 2. sz. Bolesade 2012, ¢vi nydart karbantartdsi munkaii



4. oldal, 6sszesen: 7

megkildenie a Megrendels fels, hogy a mUszaki-dtadds &tvétel lezarasara a szerz6deses
veéghatéridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szikséges napokat is - sor
kerdthessen.

6.12 Villalkozé koteles a mszaki atadas-atvételi eljaréson megjelenni és azon a szilkséges
kivitelezéi nyitatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* mlszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésutasi dokumentacio 2 peldanyban,
tanusitvanyok,
garancia ievelek,
meresi jegyzékdnyvek, stb.
fotédokumentaciak

e 8 2 & 9

6.13 Vallalkoz6 az altala elvégzett munka minbségéért koteles a hatalyos jogszabaiyokban eléirt
Szavatossagot és 24 hénap jotaliast vallalni, melynek kezdési idépontia a mliszaki atadas-
atvetel lezrasanak idopontjia. A szerzddes targyara az egyes éplletszerkezetek &s azok
letrehozasanal felhasznalasra kerulé termékek kételezs alkalmassagi idejéré! rendelkezé
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a Szavatossagi id6 alatt felléps hianyossagokrol Megrendel$ irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendels valaszthat, hogy a hiba Kijavitasat vagy 4&rcsdkkentést ker
Amennyiben a Vallalkozé a kért Javitast hataridére nem vegzi e, gy a Megrendeld Jjogosult a

hibakijavitdst a Vallalkozé koitsegére, a feimerllt dsszes és indokolt keéltségével egyott
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozé kételes felelésségbiztositasi szerzédast kotni, azt a szerzédes ideje alatt

ervényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédeskatés idbpontjaig a Megrendelé részére
atadni,

6.15 A Vallalkozo kételes reszt venni a Megrendeld 4ital szervezett heti kooperaciés értekezleteken,
és oft az épitkezés eldrehaladasarsl a Megrendelt tajékoztatni. A heti kooperacion
ellendrzésre kerill, t8bbek kozbtt, a Vailalkozo altal készitett miszaki utemtery szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallaikozénak érdemi tajekoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrd! az intézkedésekréi, melyeket a lemaradas ledoigozasa érdekeben,
tobbletkdltség érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hatdriddben t6rténs atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései
nem valészindsitik a lemaradas behozasat, Ugy a Megrendelé a szerzédéests| elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendeié altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd

6.17 Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridsk be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokeért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt erték.

6.18 Valialkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni amennyiben a késedelem bizonylthatéan a Vallalkezs mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozo mulasztasabsél eredd késedelem

esetén a Megrendeld 3 szerz8déstd! azonnali hatallyal el&lihat, kdthér, késedelmi kamat as
kartéritési igényeinek ervényesitése mellett.

6.19 Vallalkozé kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsi fuggetlenil a hibat sajat
koltségére, a lehets legrévidebb idén belq kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késede!mi kothér felszamitasra kert a késedelem ideje alatt,
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6.20 Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhaté okbd! kdvetkezett be, a

6.21

6.22

71

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

Megrendelének 10 %-0s meghilsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz6dés
nett6 &rtéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkatertletén beldl. Epitdanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizarélag a rendetkezésére
bocsatott terileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevekenységebfl szarmazéd hulladékot
folyamatosan osszegy(ijteni és a munkaterGletrél elszallitani. Amennyiben Vailalkozo a tertlet

tisztAntartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendels Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozd kételes a Megrendelvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almértk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozéd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A ktzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatdk be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvailalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értekének 10 %-at meghaladé mértékben. teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kovetden —
a szerzbdeskotéskor eldre nem lathaté ok kavetkeztében ~ beallott I&nyeges kériimény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjelsit alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjeloit szervezet kdzremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozheszerzési eljarasbhan az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki elilendr altal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyuijtani,

Vallalkozé jogosuit elteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendelét elézetesen, legalabb 15

nappal korabban és irasban értesiteni kell, &s ennek végrehajtasara kizardlag elézetes kdzds
megegyezés alapjan kerilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervez6i mivezetést kérni a Megrendelbtdl, azon munkak vonatkozasaban,

ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakdgi tervez& megjeldlésével - kell bejelentenie.

M lel6 kitelességei

Megrendel§ kiteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavegzésre alkaimas allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehetéséget biztosit. A Véllalkoz6 altal vezetett, helyszinen rendelkezésre &H6 épitési naplot
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathatd médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterillet &tadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a szerzbdésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi

miivezetést.

8.3

Megrendeld koteles Véllalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat
akadalyozo hidany vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitmeényt atvenni. A megkezdett mlszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld kdteles a

Keretmegalt b 02-es Kategdria _ _
21-2012-07-1688 Ko Sziiikon Kt szerzddés Szondi u. 88, sz, adarti 2 sz, Bodesode 2002, évi nyarnd karbantarasi munkai

S Wy L



6. oldal, 8sszesen: 7

lehetd legrévidebb ésszer(i id6n belll, de legkésébb a megkezdéstsl szamitott 30 napon belll
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a mlszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beltl a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akior a megkezdett tadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése aiapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendels koteles a Vallalkozoé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenérizni é&s

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallaikozé részére visszajuttatni, 8
napon belul.

8.5 Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki

ellendrzest végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igeny alapjan tervezdi miivezetést
biztositani. ‘

s M lel5 jogai

9.1 A Megrendel6 a Vallalkozé hibas €sivagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatod meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat,

9.2 Megrendels Vallalkozd késedeimes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbert érvényesiteni, és azt a végszamla

Osszegebdl mint jogos pénzlgyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak,

9.3 Megrendel$ garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni,

9.4 Megrendels nem teljesités esetén jogosult meghidsuiasi kotbért felszamolni Vallalkozé felg,
melynek értéke a netté szerzédéses tsszeg 10 %-a.

10 Egvéb megallapodésok

10.1 Nyilatkozattételre jogosuit szemeélyek és helyszini képviselok:

Megrendelé részarsl:
Teljes kdrlen: Magyar Mihaly vezérigazgato
Mszaki kérdésekben: Pallaghy Kata m(iszaki ellendr
Cime: Terézvérosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Véllalkozd részérsl:
Teljes koriien: Mangliar Zoltan ugyvezets
Helyszini képvisels:  Mangliar Zoltan Ugyvezett
Cime: 1045 Budapest, Elem u. 28.
Telefon: +36-1-231-0409

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korulményekrél egymast Irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Valialkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy mdszakilag nem megfelel® utasitast ad.

l( 6 ‘ Q'/ Ker .)ﬂli:lpod'{ls 02-e3 kategoria

21- -07-16 Silco Szilikon Kt szerzidés Szondi u, 88, sz, aluti 25z Bolesade 2012

RV \\} N

evi nyari karbantariasi munkai



7. oldal, bsszesen: 7

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok &s anyagok helyett mas azonos

vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelt irasos elfogadasat kdvetéen jogosuit.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl fuggéen — a Budai Kozponti Kerileti Birésag kizardlagos
illetekessegét kotik ki. Peres eljiaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megéllapodassal megoldani.

12 Feiek a szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irték ala.

13  Jelen szerzédésnek 1-3. szamG melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyttt érvényes,

Budapest, 2012. jalius 16.

Silco Szilikon Kft.
X 1045 Budapest, Elem u, 28,
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