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Villalkozési Szerzédés H2-47

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi V kezel6 N fit Zrt @&D_HQ? [Q;o{“}
erezvarosi vagyonkezelo Nonprofi . .
képviseli ; y Magyar Mihdly vezérigazgaté 02():) / / i

szeékhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
addészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042887
telefon: 301-6751 (mUszaki osztaly)
fax: 301-6745 (mlszaki osztaly)
szamlavezett hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel (a tovabbiakban: ,Megrendel”)
masrészrsl .
BALAGE Generalkivitelezé Epitéipari és Szolgaltaté Bt.
képviseli: Panczél Balazs (gyvezetd
szekhelye : 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
adoszama ; 22205856-2-42
cégjegyzékszama: 01-06-770808/3
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e-mail: balagebt@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102237-56911700-01000000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vailalkozé")

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,Felek” — kizétt az alabbiak szerint:

1 Aszerz6dés térgya
Megrendel5 a Kbt. VI. fejezete szerinti altaldnos egyszeri kdzbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. keriilet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
allé lako és vegyes rendeltetésii épiileteken kilénbozo, épitési beruhdzasnak mindsils épitési,
helyreallitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegallapoddsos eljaras keretében torténd

elvégzésére. Ezen (2011. aprilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b} pontja
alapjan.

26/2012 sorszamon a

Bp., VI. ker. Lendvay u. 24, sz. alatti Jatékvar Ovoda cimen 2012, évi nyart karbantartas
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kévetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan kerdl sor a jelen szerzédés megkétésére.
MegrendelS jelen szerzédés alapjan vailalkozasba adja, Véllalkozo elvallalja az ajaniatkérési
dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhazasnak minésilé  munkak | osztalyd
mindségben torténd elvégzését,

2 2 5dés terjedel

Vallalkozé az Ajénfatkérési Dokumenticiof és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozésahoz szilkséges mértékben és az
elvarhatd gondosséggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelSen tette meg.

[
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Munkateriilet Atadasa: 2012. jalius 23.

Befejezési Hatarids: 2012. augusztus 15.
mely idéponira a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes atlapotban le kell zarni.

Vallalkozési 3

A véallalkozasi ar elszamolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerll sor, a
Vallalkozd ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd kdltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idSpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltseg) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes kbltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerild minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atveteli eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kéltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési kéltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvedelmi kiliségeket, a szavatossagi kotelezettségek kéltségeit, a szerzédés targyanak

rendeltetésszerll hasznalatahoz szilkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi valialasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij dsszesen: 2.014.384,-Ft
Tartalékkeret: 5% 100.719.-Ft
AFA vetitési alap: 2.115.103,-Ft
AFA 27%: 571.078,-Ft
Brutté ar: 2.686.181,-Ft

azaz Brutté Kétmillio-hatszaznyolcvanhatezer-szaznyolcvanegy forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorén végszamla nyGjthaté be.

A végszamla akkor nydjthatd be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamiak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
lgazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozési Szerzdés masolat (vég atadas-atvéte! esetén),
Szukséges bizonylatok, és atadasi dokumentécié (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzékonyv (vég atadds-atvétel esetén).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen

kidllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kivetéen, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel& a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte

esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt 305, § (3) bekezdés eldirasai szerint.
Vallalkoz¢ véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a

,-Q/) Keretmew)
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TK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértékli késedelmi kamatot tartozik
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megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torveny 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kiztartozasmentes addzéi adatbazisban)

Villalkozé kitelezettségei

6.1 Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartia a munkaterilletll szolgalé intézmény beisd
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kdteles a rendelkezésére bocsatott
terlletén lévé fak és cserjék szakszerii védeimérsl gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az 4ltala okozott karokeért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendeldt
minden kartél és pertél.

6.3 A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszeriitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozo kételes a munkateriilet Atadas-atvételtl a mliszaki atadas-atvétel lezarasdig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az epitési

naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszémot és az idgjarasi
kérilményeket,

6.5 Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhaté,
munkajogilag rendezett helyzetti munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vidllalkozd kdteles a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkaterilet atadasanak
idépontjiaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakertSi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elSirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt Uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra

beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels 4ltal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbé!, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyuUjtani, még a tényleges beépités idSpontia elétt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendel$ altal elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés soran beépitésre,

6.9 Eitakarasra keriil® munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az epitési napldban kételes a
miszaki ellendrt az eltakards idépontjard! értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendér az eltakarasra kerild munkarész
megfeleiéségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keruls
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 Vallalkozd koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelé felé,

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal kételes irdsban készre jelenteni és a miszaki
. n v, atadas-atvétel iddpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
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megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-dtadas atvétel lezarasara a szer_z(idéses
véghataridfre, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szikséges napokat is - sor
kerlilhessen.

6.12 Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelezi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékdnyvek, stb,
fotddokumentaciok

6.13 Vallalkozé az 4ltala elvégzett munka mindségéért kdteles a hatalyos jogszabalyokban el&irt
szavatossagot és 24 honap jétdllast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-
atvetel lezarasanak iddpontja. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
|étrehozasanal felhasznalasra kerilld termékek katelezd alkalmasséagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, dgy a Megrendeld jogosult a

hibakijavitast a Vallalkozd kdltségére, a felmerilt dsszes és indokolt kblitségéve! egylitt
elvégeztetni.

6.14 A Vallalkozo kiteles feleldsségbiztositasi szerzdést koétni, azt a szerzédés ideje alatt

érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerz6déskités idépontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Villalkozé kételes részt venni a Megrendelé altal szervezett heti kooperaciés értekezleteken,
és oft az épitkezés elbrehaladasarél a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacién
ellendrzésre keriil, tébbek kozitt, a Vallalkozé Aaltal készitett miszaki Gtemtery szerinti
elorehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltség érvényesitése nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hatéaridében t6rténd atadast ellehetetieniti, vagy a Vallalkozé tervezet! intézkedései
nem valdszinGsitik a lemaradas behoz4sat, Ugy a Megrendeld a szerz6désts! elallhat.

6.16 Vallalkozo kételes a Megrendeld &ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi dradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival tsszhangban tdrténhet.

6.17 Vallalkozt jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté véllalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelelé kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozo mulasztasabdl eredé késedelem
esetén a Megrendels a szerz6déstdl azonnali hatallyal eldllhat, kétbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett,

6.19 Vallalkozé kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fiiggetleniil a hibat sajat
kdltsegére, a lehetd legrévidebb idén belil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet

okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.
ﬁ lg )
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6.20 Vallalkozd kiteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbél kbvetkezett be, a

Megrendeldnek 10 %-0s meghiGsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzddés
netid értéke.

6.21 Valialkozo koteles sajat kdltségén felvonulasi létesitmeényrél (konténer) gondoskodni a
munkateriletén bellll. Epitdanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kdteles a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan &sszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet

tisztantartasardl nem gondoskodik, Ugy a Megrendeld Véllalkozo kéltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Valilalkozd koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatiakozasi pantoknal
almerdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Villalkozé jogai

7.1 Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységeért Ogy felel, mint a
sajatjaert, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvailalkozékat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eltt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kizbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
ertékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskétést kdvetden —
a szerzGdéskoteskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — bedllott I6nyeges kériimény miatt a
szerzGdes vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajaruthat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallaikozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerz6dés
3. poentjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

7.3 Vdllalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elételiesitesrél a Megrendelst eldzetesen, legalabb 15

nappal korabban €s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kézés
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Vallalkozé jogosult tervezéi mlvezetést kérni a Megrendelstdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjelélésével - kell bejelentenie.

8 M lel6 kitelességei

8.1 Megrendels kdteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas dllapotban atadni. A terlileten viz- és aramvételezési
lehetbseget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplét
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendel6 a munkaterillet atadésanak idépontiaban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad &t a Vallalkozd részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
mivezetést.

8.3 Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjdn, végatadas esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmeény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozo hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
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lehetd legrévidebb ésszerfi idén belill, de legkésSbb a megkezdéstél szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feitételei fenn alinak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagadasa) és az stadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendeld koteles a Vallalkozé altal készitett reszletraizokat, mihelyrajzokat ellenérizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére visszajuttatni, 8
napon beliil.

8.5 Megrendelé kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki

ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi mivezetést
biztositani.

s M tel3 jogai

9.1 A Megrendels a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadélyozza a létesitmény rendeltetésszer hasznalatat, jogosult az elkész(ilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibdk esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes vegleliesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kdthért érvényesiteni, és azt a végszamla

Gsszegébdl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzfdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.3 Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. elgirdsai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kotbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek értéke a netto szerzédéses dsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megéllapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult szemelyek és helyszini képviselék:
Megrendels részérsl;

Teljes kiértien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Mszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt,
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozé részérdi:

Teljes kérlen: Panczél Baldzs lgyvezets
Helyszini képviseld:  Panczél Balazs {igyvezets
Cime: 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
Telefon: +36-20-240-8323

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teliesftését akaddlyozé kériilményekrél egymast irasban
haladéktaianul értesitik.

10. allalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
egrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.
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7. oldal, 6sszesen: 7

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb mlszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kbvetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és meltékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt vonatkozdi szakaszai az iranyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortél figgSen ~ a Budai Kozponti Keriileti Birdsag kizardlagos
lletékessegét kdtik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérik a keletkezett
vitat békés megallapodassal megoldani,

12  Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, annak elolvasdsa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz&désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyltt érvényes.
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