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mint véallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé™)

- Megrendeld és Vallalkozoé egylittes emlitése esetén Felek” — kdzdtt az alabbiak szerint:

1 A 5dés t4
Megrendeld a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszeri kézbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. keriilet Terézvarosi Onkorményzaténak tulajdonaban)
alld lako és vegyes rendeitetés( éplileteken kilonh6zd, épitési beruhazasnak mindsild épitési,
helyredllitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegéllapodasos eljaras keretében térténd
elvégzesere. Ezen (2011. aprilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részeben foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b} pontja
alapjan.

30/2012 sorszamon a

Bp., VI. ker. Szondi u. 65. sz. alatti Aport Vilmos Féiskola Gyakorlé QOvodaja 2012. évi nyari
-~ karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kéveten az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozé) ajanlata alapjan kerll sor a jelen szerzddés megkétéseére.
Megrendeld jelen szerzbdés alapjan vallalkozasha adja, Vallalkozd elvallalja az ajanlatkéresi
dokumentaciéban meghatérozott épltési beruhazasnak mindsiild munkak 1. osztalyd
mindséghen torténd elvégzését,

Véllalkozé az Ajanlatkérési Dokumentaciét és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozdsahoz szilkséges mértékben €s az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajaniatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2012. Jalius 24.
Befejezési Hataridd: 2012. augusztus 23.

mely idépontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba &s hianymentes allapotban le kell zami.

Vallalkozasi ar

A villalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerGl sor, a
Vallalkozd ajaniataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idSpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkoitség, és dij (mely a munkadij és
gépkéltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakka! kapcsolatban felmeriild minden dijat, adot és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kbitségeit, az agazati és egyeb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgélati és mérési kdltséget, a felvonulasi kdltségeket,
vagyonvédelmi kdltségeket, a szavatossagi kételezettségek kéltségeit, a szerzbdés targyanak

rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllaldsi arban allapodnak meg:

Anyag és dij sszesen; 4.952.228 -Ft
Tartalékkeret: 10% 495.223 -Ft
AFA vetitési alap: 5.447.451,-Ft
AFA 27%: 1.470.812,-Ft
Brutté ar: 6.918.263,-Ft

azaz Hatmillié-kilencszaztizennyolcezer-kétszazhatvanharom forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jeten munka soran végszamla nyujthato be.

A végszamla akkor nyljthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerillt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazotast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
Igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerzéidés masolat {vég atadas-atvétel esetén),
Szilkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (vég atadas-atvétel esetén).

Megrendel$ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

Véllalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény elbirasainak megfeleiden

kidllitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolaséaval.

egrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
h egyenliti ki Vallalkozé bankszamldjara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés elbirasai szerint.
Vallalkozo vallalia a szilkséges adatszolgéltatasokat. Megrendel fizetési késedelme esetén a

y PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik
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megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feitétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id8pontjatsl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyuttes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes adézéi adatbézisban).

Vallalkozs kitelezettsége

6.1 Villalkozé koteles az atvett munkaterileten az &ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriietiii szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott
teruleten lévé fak és cserjék szakszerii védelmérsl gondoskodni.

6.2 A Valialkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelbnek, amelyrél haladéktalanul jegyzkényvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti
kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Valialkozé a Megrendelst
minden kartdl és pertél.

6.3 A Vallalkozd megtériti a Megrendel8 mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkoz6 és alvéllalkozék szandékos, gondatlan,
szakszeriitlen vagy egyébként felréhatdé magatartasabél fakad.

6.4 Vallalkoz6 koteles a munkateriilet tadas-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési

napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teliesitményt, a Iétszamot é&s az iddjarasi
kériiiményeket.

6.5 Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkoz6 a munkélatokra csak a technolégigban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetl munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vallalkozd kételes a munkét a Megrendeld altal készitett és a munkaterillet &taddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakertdi vélemeények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes dllapotban, és azt (izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésbhen rogziteni hataridére atadni.

6.7 \Vallalkozd koteles a megvalSsitdshoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendels részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jdvahagyott mGhelytervek, és
effogadott anyagok birtok&ban lehet megkezdeni.

6.8 Vdllalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb®l mint&t, mintakat
benyijtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kerlilhetnek az éplitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kerlld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban kételes a
miszaki ellendrt az eitakards iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak é&rdekében, hogy a miiszaki efienér az eltakardsra kerlld munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra ker(ld
munkaresz megfelelé mindséghen késziilt el.

6.10 Vallalkozd koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasbhan
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas eldtt 8 nappal kételes Irasban készre jelenteni és a mlszaki
‘dtadas-atvétel idSpontjat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban Kell
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megkilldenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarasdra a szerzbdeses
véghataridére, - figyelembe véve az eljdras lefolytatdsdhoz szikséges napokat is - sor
ker(ihessen.

6.12 Vallalkozd kbteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
merési jegyzdkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki Atadas-
atvétel lezarasanak iddpontja. A szerzOdés targyara az egyes épliletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznélasra Kkerll$ termékek kételezd alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (Vi.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendeld [rasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy darcsékkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Ggy a Megrendeld jogosult a

hibakijavitast a Véllalkozé kéltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt kbltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Vallalkozé koteles felelbsségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerz8dés ideje alatt

érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzfidéskités idépontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Vallalkozé kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
és oft az épitkezés el6rehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacién
ellendrzésre kerll, tébbek k&zott, a Vallalkozd altal készitett mlszaki Otemterv szerinti
eldrehaladas. Lemaradas esetén a Vdllalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a iemaradas
okairdl, és azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltseég érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hataridében t6rténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései
nem valdszinisitik a lemaradas behozasat, Ugy a Megrendelé a szerz6déstdl elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendeld altal elrendeit pétmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerz8déses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl6, Vilialkozé tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhato, oft a Véllalkozé ajanlatéban szerepld rezsi éradijak képezik az
elszamolés alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival sszhangban torténhet.

6.17 Villalkozé jelen szerz8désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallatkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netts vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelel6 kétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabél
kdvetkezik be. Vallalkozd 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabél eredd késedelem
esetén a Megrendeld a szerzGdéstél azonnali hatallyal elallhat, kdtbér, késedelmi kamat &s
karteritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 V__éllalkozé kételes hibas teljesités esetén a teliesitési hataridétdl flggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb id6n beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesites késedelmet
koz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra ker(il a késedelem ideje alatt.
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Véllalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl kdvetkezett be, a

Megrendeldnek 10 %-0s meghiusulasi kitbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
nettd értéke.

Vallalkozo koteles sajat kéltségén felvonuldsi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkaterileten beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzéket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szdarmazéd hulladékot
folyamatosan dsszegydijteni és a munkateriiletrsl elszallitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet

tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Véllalkozd kbéltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé kételes a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozési pontoknal
almérdk beépitésére, és a Kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé iogal

Vallalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kbzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
ertékének 10 %-4t meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetéen —
a szerzédéskotéskor elre nem lathato ok kévetkeztében - bedllott 1ényeges kérilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teliesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendel§ mas megjeldlt szervezet kbzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

Véllalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéra a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydijtani.

Véllalkozé jogosult elSteljesitésre. Az elSteljesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag elézetes kdzos
megegyezés alapjan kerlilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi mlivezetést kérni a Megrendelétdl, azon munkék vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeliésével - kell bejelentenie.

M lol6 kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriletet a Vallalkozdnak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban &tadni. A terilleten viz- és dramvételezési
lehetbséget biztosit. A Viéllalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre all6 épitési naplot
legalabb 8 naponkent ellendrzi, és kimutathatd maédon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkaterilet atadasanak id8pontjdban tovabbi 3 példany Kkiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Villalkozd részére a szerzédésben

foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositia a tervezdi
mlivezetést.

Megrendeld kdteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer hasznalatat
akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld kételes a
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lehetd legrévidebb ésszerl idGn beldl, de legkésobb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezarni es a teljesitaésigazolast kiadni, ha annak a feltetelei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belll a Vélialkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten |lefolytatni

Megrendeld koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon bell.

Megrendel§ kételes a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki

ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi milvezetést
biztositani.

M lelé iogai

A Megrendel$ a Vallalkozd hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer( hasznélatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadélyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Gsszegébdl mint jogos pénzlgyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirdsai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni,

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghidsulasi kétbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzdéses dsszeg 10 %-a.

Equél sllapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek &s helyszini képviseldk:

Megrendeld részérdl:

Teljes kérlien: Magyar Mihaly vezérigazgaté

Miszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki ellendr

Cime; Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

Teljes kérden: Panczél Balazs Ggyvezetd
Helyszini képviseld:  Panczél Baldzs lgyvezetd
Cime: 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
Telefon: +36-20-240-8323

10.2 A felek megaliapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd kérilményekrél egymast frasban

ladéktalanul értesitik.

.3 Valialkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha

30-20
b’

r Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

es kalegoria
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7. oldal, tsszesen: 7

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kvetben jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl fiiggéen — a Budai Kézponti Keriileti Birdsag kizarélagos
illetékességet kotik ki. Peres eljdras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megéllapodassal megoldani.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasésa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
kepezik és csak azokkal egyltt érvényes,

Budapest, 2012. julius 24.

R Rk

Megrendélb h
Meliékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacis
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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