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Vallalkozési Szerz6dés SA-GT

HSG [Ha| oM.

amely létrejtt az egyrészrél a
Terézvarosi Vagyonkezel3 Nonprofit Zrt.

képviseli ; Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83. DQ CD / jg
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax; 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendels”)
masreszrél
BALAGE Generalkivitelezé Epit6ipari és Szolgaltaté Bt.
képviseli: Panczél Balazs ugyvezet6
székhelye : 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
adbszama : 22205856-2-42
ceégjegyzékszama: 01-06-770808/3
telefon: +36-20-240-8323
fax: +36-1-405-4842
e-mail: balagebt@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102237-56911700-01000000

mint valialkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6”)
- Megrendeld és Vallalkozo egyittes emlitése esetén ,Felek” - kdzott az alabbiak szerint:

1 Aszerzddés targyva
Megrendel6 a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszerl kizbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. kerlilet Terézvarosi Onkorményzatanak tulajdonaban)
allo lako és vegyes rendeltetésii épuleteken kultnbdzs, épitési beruhdzasnak mindsuld épitési,
helyreallitasi és altalanos javitdsi munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd
elvegzesére. Ezen (2011. 4prilis 18-4n alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

31/2012 sorszédmon a

Bp., VI. ker. Dozsa Gyorgy Ut 104. sz. alatti 4. szamy Bolcséde cimen 2012. évi nyari
karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kbvetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
&s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan kerll sor a jelen szerzédés megkdtésére.
Megrendeld jelen szerztdés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvalialja az ajanlatkérési
dokumentacitban meghatarozott épitési beruhazasnak minésild munkak | osztalyu
mindségben torténd elvégzését,

2 : 5dés terjedel

Vallalkozé az Ajénlatkérési Dokumentéciot és az annak részét képezé Miszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szukséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkateriilet tadasa: 2012. augusztus 01.

Befejezési Hatarid6: 2012, augusztus 24,
mely idpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

Villalkozasi 3

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetéseére tételes elszamolas alapjan ker(l sor, a
Vélialkozd ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzGdés mellékletét képezbd kéltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egyséeg arakon.

Az adott munkanemhez tartozod kompleft egységar (anyagkoitség, és dij (mely a munkadij és
gépkéltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koéltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerlé minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati &s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koitségeket, a szavatossagi kételezetiségek kéltségeit, a szerzédés targyanak

rendeitetésszer( hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij dsszesen: 1.783.638,-Ft
Tartalékkeret: 5% 89.182,-Ft
AFA vetitési alap: 1.872.820,-Ft
AFA 27%: 505.661.-Ft
Bruttd ar: 2.378.481,-Ft

azaz Brutté Kétmillio-haromszazhetvennyolcezer-négysziznyolcvanegy forint,

Eizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthaté be.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a muszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerlt, és a
Megrendelt kiadta a teljesitésigazalast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadds-atvétel esetén),
Igazolt felmérési napld (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (vég atadas-atvétel esetén),
SzUkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacit (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég dtadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyz6kdnyv (vég atadas-atvétel esetén).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzlgyi fedezete rendelkezésre Ail.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden

kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kévetten, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett meliékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt 305. § (3) bekezdés eldirasai szerint,
Vallalkozé vallalja a szikséges adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértékli késedelmi kamatot tartozik
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!

>

{

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

¥,
Keretmegallapodas 02-¢s Kk :’i ‘

31-20 I?.-O'."-ZW Bt 57
A

3. oldal, ¢sszesen: 7

megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003, évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylttes addigazolas vagy szerepel a kéztartozasmentes ad6zoi adatbazisban)

Vallalkozé kistelezettségei

Vallalkozd koételes az atvett munkaterlileten az &ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani &s
betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkaterletl szolgald intézmény belss
munkavédelmi és Gzemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a rendelkezésére bocsatott
terlletén 1évo fak és cserjék szakszerii védelmérél gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti

karesemenyek miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelst
minden kartdl és pertél,

A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérat, kdltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(tlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkaterillet atadas-atvételtdl a miszaki tadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési

naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teliesitményt, a létszdmot és az idéjarasi
koériményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendeléve! és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Véllalkozo koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkaterllet atadasanak
idbpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jeilege azt szikségessé teszi),
szakertdi vélemenyek (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el8irasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hignymentes &llapotban, és azt Gzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozd koteles a megvalositashoz szlkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkesziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jévahagyasra

beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, &s
elfogadott anyagok birtok&ban lehet megkezdeni.

Véllalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb®dl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jévahagyéasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok kerlilhetnek az &pltkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerQi¢ munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban kételes a
miszaki ellenért az eltakaras idpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra kerlé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kerésére, sajat koitségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerilé
munkarész megfeleld mindségben készilt el,

Vallalkozd kbteles az egyes épitési szakaszokat azok hefejezése elbtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel$ felé.

Valialkozé a munkat a végatadas elbtt 8 nappal kételes irasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel ifidpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan idépontban kell
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megklldenie a Megrendeld felé, hogy a m(szaki-atadas atvétel lezarasara a szerzbdéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szlkséges napokat is - sor
kertlhessen.

Vallalkozd kdteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szlkséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulasi dokumentacid 2 példanyban,
tantsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

. & & & 2

Vallalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban elsirt
szavatossagot €5 24 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési id6pontja a miszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontja. A szerzddés targyara az egyes éplletszerkezetek é&s azok
letrehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kotelezé alkalmassagi idejérél rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hianyossagokro! Megrendel® irdsban értesiti a
Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy Aarcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel$ jogosult a

hibakijavitast a Vallalkoz6 koitségére, a felmerllt 8sszes és indokolt koltségével egylti
elvegeztetni.

A Vallalkozo kbteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt

érvényben tartani és a kdtvény masolatat a szerz6déskoétés idépontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Villalkozé koteles részt venni a Megrendelé altal szervezett heti kooperaciés értekezleteken,
és oft az épitkezés elérehaladasarol a Megrendelst tajékoztatni. A heti kooperacion
ellendrzésre kerll, tobbek kdzdtt, a Vallalkozé altal készitett miiszaki Otemterv szerinti
elbrehaladas. Lemaradas esetén a Vdllalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairol, es azokrol az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkditség érvényesitése nélkul foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hataridében torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései
nem valoszin(isitik a lemaradas behozasat, igy a Megrendels a szerzédéstél elalihat.

Vallalkozd koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses 6sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napléd, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozd ajanlataban szereplé rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival dsszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelt a Vallalkozd késedelmes teljesitése miatt &rték.

Vallalkozo kdteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd valialasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdan a Vallalkozo mulasztasabs!
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd késedelem
esetén a Megrendel a szerzédéstsl azonnali hatallyal elallhat, katbér, késedelmi kamat és
kartéritesi igényeinek érvényesitése mellett.

Véllalkozé kételes hibas teliesités esetén a teljesitési hataridétet fuggetlenil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb id6n belu! kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kdtbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.
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Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrshaté okbo! kévetkezett be, a

Megrendelbnek 10 %-o0s meghilsuldsi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz6dés
netto értéke.

Vallalkozd koételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkaterilletén belll. Epitdanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terlileten tarclhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan sszegy(jteni és a munkateriletrsl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terlet

tisztantartasar6! nem gondoskodik, Ugy a Megrendeld Véllalkozd kéltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé koteles a Megrendelével egyeztetett viz- s aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkoz6 jogai

Véllalkozéd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért (gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az dltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat, az
dltaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
frasban bejelenteni. A ktzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladd mértékben csak azok az alvéllalkozok vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése
értekenek 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskdtést kdvetoen —
a szerzbdéskotéskor eldre nem lathato ok kdvetkeztében — beallott Iényeges kériimény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kdzremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és mliszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzbdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendeldt elézetesen, legalabb 15

nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag elézetes kdzts
Mmegegyezés alapjan kerillhet sor.

Véllalkozé jogosult tervezéi mivezetést kérni a Megrendelétsl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megltélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozé igényét krasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

M lel6 kitelességei

Megrendeld kdteles a munkateriletet a Vallalkkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terGleten viz- &s aramvételezési
lehetdseget biztosit. A Véllalkozd altal vezetett, helyszinen rendeikezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkatertilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szlkségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a szerzddésben

foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
mlivezetést.

Megrendelé koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végéatadas esetén a szlikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyisegi illetve miiszaki kifogés nincs, azaz nincs a l&tesitmény rendeltetésszerl hasznalatat
akadalyozd hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a mliszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
l&tesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendelé koteles a
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lehett legrovidebb ésszerli idén belul, de legkésdbb a megkezdésts! szamitott 30 napon bell
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon belll a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az atad4s-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendels kételes a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat ellenr’jrizni_ es
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8
napon bell.

8.5 Megrendels kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendeiet) a miiszaki
ellenérzést végrehajtani, valamint jogos valialkozoi igény alapjdn lervezéi mivezetést
biztositani.

o N telé jogai

9.1 A Megrendel!s a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a |&tesitmény rendeltetésszeri hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzsk a iétesitmény rendeltetésszerl hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizanyitottan
Véllalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kstbért érvényesiteni, &s azt a végszamila
Osszegebdl mint jogos pénzugyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzGdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.3 Megrendels garancialis, szavatossagi és kotelezd alkaimassagi jogait a Ptk. elSirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

9.4 Megrendels nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kétbért felszamolni Vailalkozé fele,
melynek értéke a nettd szerz6déses Osszeg 10 %-a.

10 Egyéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre Jogosult személyek és helyszini képviselbk:
Megrendels részérdl:

Teljes kérien; Magyar Mihaly vezérigazgato

Maszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki ellenér

Cime; Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon; 3016-757

Vallalkozé részérdl:

Teljes koriien: Panczél Baldzs tgyvezets
Helyszini képvisels:  Panczél Balszs Ugyvezets
Cime: 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
Telefon: +36-20-240-8323

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesltését akadalyozo kérliiményekrsl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendels utasitasait figyelembe Kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendels jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.
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7. oldal, Osszesen: 7

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kdvetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az iranyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl fuggben — a Budai Kézponti Kertleti Birésag kizarblagos
illetekességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megallapodassal megoldani.

12  Felek a szerzé6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasé&sa és megértése
utan negy peldanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamG melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
keépezik és csak azokkal egyltt érvényes.

Budapest, 2012, jllivs 23.

Meg rende!6

Mellekletek:
1.szamu meiléklet: Kdzvetlen ajanlattételt felhivas
2.5zamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
J.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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