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Silco Szilikon Kft.
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szekhelye 1045 Budapest, Elem u. 28.
adészama : 13158419-2-41
cegjegyzékszama: 01-09-893902
telefon: +36-1-231-0408
fax: +36-1-231-0410
e-mail: esilicon@t-online.hu
szamlavezetd hitefintézet: K&H Bank Zrt.
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mint vallalkozo (a tovabbiakban: ~Vallalkozé™)
- Megrendeld s Villalkoz6 egytttes emlitése esetén Felek™ — kazétt az alabbiak szerint;

1 A 5dés ta

Megrendel8 a Kbt. VI. fejezete szerinti 4ltaldnos egyszer( kézbeszerzési eljarast folytatott le a
kezeléseében (és a Budapest Févéros VI. kerilet Terézvarosi Onkormanyzatéanak tulajdonaban)
alls lako es vegyes rendeltetési épileteken kildnbszs, épitesi beruhazasnak minésils épitési,
helyreallitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegallapodésos eljaras keretében térténs
elvegzésére. Ezen (2011, &prilis 18-an alairt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

35/2012 sorszamon a

Bp., Vi. ker. Bajza u. 49-51. sz. alatti Bajza Utcai Altalanos Iskola cimen 2012, évi nyari
karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetden az ajanlattételi felnivas, az ajanlatkérési dokumentacio
€s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan kerul sor a jelen szerzddés megkdatésére.
Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak min&silé  munkak | osztalyd
mindségben trténd elvégzését,

2 2 5dés terjedel

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentécidt és az annak részét képezé Mdszaki
Tervdokumentéciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkatertlet atadésa: 2012. augusztus 06.

Befejezési Hataridé: 2012. augusztus 28.
mely idopontra a miszaki atadas-atvételi eliarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

Vallalkozasi 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerul sor, a
Vallalkoz¢ ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzddés meliékletét képezd koéltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkolitség, és dij (mely a munkadij és
gépkodltseg) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitidsanak telies kéltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmerlld minden dijat, ad6ét és illetéket,
jarulekot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kdltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati &s mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket,
vagyonvédelmi koltsegeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
rendeltetésszer(l hasznalatahoz szlikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerztdes vegrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij tsszesen: 3.602.506,-Ft
Tartalékkeret: 5% 180.125.-Ft
AFA vetitési alap: 3.782.631,-Ft
AFA 27%: 1.021.310,-Ft
Bruttd ar: 4.803.941,-Ft

azaz Brutté Negymillié-nyolcszazharomezer-kilencszaznegyvenegy forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nytjthaté be.
A végszamla akkor nyUjthato be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezarasra kerlilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamilak mellékletei is egyben:
Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén),
lgazolt felmérési napld (vég atadas-atvétel esetén),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (vég dtadas-atvetel esetén),
Szukséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyz6kényv (vég atadas-atvétel esetén),

Megrendel kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA tdrvény elSirasainak megfeleléen

kiallitott eredeti szamiat nydjthat be a teljesitésigazolast kévetéen, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval,

Megrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlajara, a Kbt 305. § (3) bekezdés elSirasai szerint.
Vallalkoz¢ vallalja a szikséges adatszolgaltatasokat. Megrendels fizetési késedelme esetén a
PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértekl késedelmi kamatot tartozik
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megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id0pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyittes adéigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes adéz6i adatbazisban).

Vallalkozé kitelezettségei

Vallalkoz¢ koteles az atvett munkaterlleten az altaldncs-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szablyokat és eldirdsokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallatkozé tudomasul veszi és betartja a munkaterlletul szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és (zemelési szabalyzatadt. A Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott
terlleten levé fak és cserjék szakszer(i védelmérsl gondoskodni.

A Vallalkozé felel az ltala okozott karokért, Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeltnek, amelyrdl haladéktalanul jegyz6ktnyvet kell felvenni. Az épitési id% alatt a fenti

karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendel6t
minden kartdl és pertdl.

A Vallalkozo megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltséget, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Valialkozo kételes a munkaterilet atadas-atvételts) a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési

naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idéjarasi
koralményeket.

Vallalkozd garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkoz6 a munkalatokra csak a technolégiaban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerst alkalmazhat.

Vallalkozd kételes a munkat a Megrendel§ &ltal készitett &s a munkaterilet Atadasanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek {(amennyiben a munka jellege azt szukségessé teszi),
szakendi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt Uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbél mintat, mintakat
benydjtani, meg a tényleges beépités id6pontja elétt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendel altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre,

Eltakarasra kerild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az éplitesi naploban kdteles a
miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra kerlld munkarész
megfeleldsegét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztia, akkor a Megrendeld
keresere, sajat kdltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerdld
munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

Vallalkoz6 kdteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozd a munkat a végatadas el6tt 8 nappal kételes irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvetel idbpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idSpontban kell
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megkildenie a Megrendelé felé, hogy a mlszaki-atadas atvétel lezardsara a szer;édéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsahoz szUkséges napokat is - sor
kerilhessen.

Vallalkozd kételes a miszaki atadas-atvételi eljdrason megjelenni és azon a szikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentdcio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Vallalkozo az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban elirt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallaini, melynek kezdési idépontja a miszaki &tadas-
atvétel lezarasanak iddpontja. A szerzédés targyara az egyes épuletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhaszndlasra kerild termékek kotelezé alkatmassagi idejéré! rendelkezé
11/1985. (VI1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi es a szavatossagi idd alatt felléps hianyossagokrdl Megrendels irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, Ggy a Megrendelé jogosuilt a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmerilt dsszes és indokolt kdltségével egyitt
elvégeztetni.

A Vallalkoz6 kdteles felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt

ervényben tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idopontjaig a Megrendels részére
atadni.

A Vallalkozé koteles részt venni a Megrendeld ltal szervezett heti kooperacits ertekezleteken,
és oft az épitkezés elbrehaladasarél a Megrendelst tajékoztatni. A heti kooperacién
ellenGrzesre kerdl, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miszaki Otemterv szerinti
eldrehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozdénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrol az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,
tobbletkdltseg érvényesitése nélkul foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 hapot
eléri, s ez a hataridében térténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései
nem valészindsitik a lemaradas behozasat, Ggy a Megrendels a szerzédéstdl elalthat,

Vallalkozé koteles a Megrendel8 altal elrendelt pétmunkat elvegezni utdlagosan tortend
elszamolas alapjan, a szerzbdéses ésszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplé, Vallalkozo tételesen bearazott kéltségvetése. Azon munkéak esetében,
ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi oradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elgirasaival bsszhangban térténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon karokeért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedeimes teljesitése miatt érték.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kdtbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véilalkozé mulasztasabél
kévetkezik be. Vallalkoz6 20 napot meghalads, a Vallalkozd mulasztasabél ereds késedelem
esetén a Megrendeld a szerz6déstsl azonnali hatallyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett,

Valialkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fuggetlentl a hibat sajat
koltségere, a lehetd legrévidebb idén belil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra kertl a késedelem ideje alatt.
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Vallalkozé kdteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol kévetkezett be, a
Megrendelbnek 10 %-o0s meghidsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriletén beltl. Epitdanyagot &s egyéb eszkdzoket csak és kizarélag a rendelkezésére
bocsatott terlleten tarolhat, tovabba kétcles a sajat tevékenységeébél szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegyljteni és a munkateriletrél elszalitani. Amennyiben Vallalkozé a teriiet

tisztantartasarél nem gondoskodik, Ugy a Megrendeld Véllalkozod koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé kiteles a Megrendelével egyeztetett viz- s dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevéteiére, akinek tevekenységéért gy felel, mint a
sajatjaert, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédes értékének 10 %-at
meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozék vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értekenek 10 %-at meghalad6d mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz&déskotést kovetben —
a szerzddeskoteskor eldre nem lathats ok kovetkeztében ~ beallott lenyeges kérllmény miatt a
szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendeld mas megjeldit szervezet kozremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzeési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett &s igazolt munkéra a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre, Az elBteljesitésrdl a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban érteslteni kell, &s ennek vegrehajtasara kizardlag elézetes kozos
megegyezés alapjan kerilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkék vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldiésével - kell bejelentenie.

M lel5 kitelességel

Megrendel koteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepl6
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban Atadni. A tertleten viz- és aramvételezési
lehetdseget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, &s kimutathaté modon véleményexzi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterilet atadasanak idSpontjaban tovabbi 3 peldany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozéd részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositia a tervezéi
mivezetést,

Megrendelé koteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, vegatadas esetén a szlkséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni ~ valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyisegi illetve mlszaki kifogés nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
letesitmenyt atvenni. A megkezdett miiszaki 4tadads atvételi eljarast a Megrendeld koteles a

eretmegaliapodis 02-e5 Kategoria . . ‘
h3-2(H2-08-06 Sil‘co Szilikon Kt szerzddés Bajza u. 49-31 s, alotti Bajza Utcal Altuiinos Iskola cimen 2012, évi nvart karbantartasi

miunkad w—,\
EZ_/' b )

pa



8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

10.2

10.3

6. oldal, bsszesen, 7

lehetd iegrévidebb ésszeril idén belll, de legkésdbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belll
lezarni és a teliesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belll a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé ismetelt keszre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld kdteles a Vallalkozd dltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni es
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon belil.

Megrendelt koteles a jogszabalyok alapjan {(191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a mlszaki
ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi mivezetést
hiztositani.

M lel5 jogal

A Megrendelt a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a letesitmény rendeltetésszerl hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzdk a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat.

Megrendeld Vallalkozd késedelmes vegteljesitese esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabd! kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
dsszegébdl mint jogos pénzlgyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkoz6an a
szerz6dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak,

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghidsulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses 6sszeg 10 %-a.

Eguét sllapodasol

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:
Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgatd
Mlszaki kérdésekben: Pallaghy Kata mliszaki ellenér
Cime; Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1084 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien; Mangliar Zoltan ugyvezetd
Helyszini képviselt:  Mangliar Zoltan Ggyvezets
Cime: 1045 Budapest, Elem u. 28.
Telefon: +36-1-231-0409

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kérilményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Kerelmegallapodas 02-¢s kalegdria

35-2012-08-06 Sitco Szilikon [f szerzGdés Bajza u 49-31 s alagi Bajza Uteai Altalanes skola cimen 2012, évi nyvart karbantartasi
munkai «

n

N

AN
S

~



%

10.4

11

12

13

7. oidal, ¢sszesen; 7

Vallalkoz¢ jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk,
rendetkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az irdnyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortél fuggéen — a Budai Kézponti Kertleti Birosag kizarolagos
illetekességet kotik ki. Peres eljaras megkezdése elbtt azonban a felek megkisérfik a keletkezett
vitat békes megallapodassal megoldani.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértese
utan negy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu meiléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyitt érvenyes,

Budapest, 2012. augusztus 06.
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Megrendels

 Vallalkozo

1.szamu meilléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas 1045 Budapest Elem 1, o
2.szam0 melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacié Adbszan, 131, u. 28

131584199,y
3.szam0 melleklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata 419-2.4;
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