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Silco Szilikon Kft.

képviseli: Mangliar Zoltan tgyvezeté
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szamlavezetd hitelintézet: K&H Bank Zrt.
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mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozdé™)
- Megrendeld és Vallalkozé egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 : 5dés t3

Megrendelé a Kbt. VI. fejezete szerinti altalanos egyszerii kdzbeszerzési eljarast folytatott le a
kezelésében (és a Budapest Févaros VI. keriilet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban)
alld lako es vegyes rendeltetésli éplleteken klldnbdzo, épitesi beruhazasnak mindsilé épitési,
helyreallitasi és altalanos javitasi munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd
elvégzesere. Ezen (2011. aprilis 18-an alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja
alapjan.

65/2012 sorszamon a )
Bp., VI. kerllet Bajza u. 49-51. szam alatti Bajza Utcai Altalanos Iskola masodik kéros 2012.
évi karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetden az ajanlatteteli felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan kertl sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkoz6 elvallalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatéarozott épitési beruhdzasnak mindstlé munkak [ osztalyd
minbségben térténd elvégzéseét.

2 ; 5dés terjedel

Véllalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentéaciot e€s az annak részét kepezd Miszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkaterulet atadasa: 2012. oktdber 24,

Befejezési Hataridé: 2012. oktober 31.
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

Vallalkozasi &

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerul sor, a
Véllalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét kepezd koltsegvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egyseg arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltséget. Az egysegar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmerilé minden dijat, adot és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kéltségeit, az agazati és egyeb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltsegeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerli hasznalatahoz szilkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij 6sszesen: 1.024.567,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 102.457 -Ft
AFA vetitési alap: 1.127.024,-Ft
AFA 27%: 304.296,-Ft
Brutté ar: 1.431.320,-Ft

azaz Bruttdé Egymillié-négyszazharmincegyezer-haromszazhusz forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthaté be.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miszaki atadas-atvetel sikeresen lezarasra kerllt, s a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
M(iszaki ellenér teljesitésigazolasa (vég atadas-atvetel esetén),
Igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvetel esetén),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (vég atadas-atvétel esetén),
Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (vég atadas-atvétel esetén),
Nyilatkozatok (vég atadas-atvétel esetén),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (vég atadas-atvétel esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyuijtott &és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek meglete
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 305. § (3) bekezdés elbirasai szerint.
Viéllalkozé vallalja a szikséges adatszolgaltatdsokat. Megrendel6 fizetési késedelme eseten a
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PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIl. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylttes adoigazolas vagy szerepel a kéztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz kotel -

6.1 Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvedelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkatertletul szolgalé intézmény belsd
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
tertleten 1&v6 fak és cserjék szakszer(i védelmérsl gondoskodni.

6.2 A Vallalkozé felel az altala okozott karokert. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé6 a Megrendel&t
minden kartol és pertél.

6.3 A Vallalkozo megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igenyeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(tlen vagy egyébként felréhaté magatartasabél fakad.

6.4 Vallalkozé koteles a munkaterilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a Iétszamot és az idéjarasi
kérulmenyeket.

6.5 Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Véllalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakert0i velemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes &llapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd kételes a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kertlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kertld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban koteles a
miszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a mlszaki ellenér az eltakarasra keriil6 munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kéreésere, sajat koltségen kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerlld
munkarész megfelel$ mindségben készilt el.

6.10 Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendels felé.
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Vallalkozd a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irdsban készre jelenteni es a miszaki
atadas-atvétel idépontjat kitizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkildenie a Megrendel6 felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédeses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytataséhoz szlkséges napokat is - sor
kertlhessen.

Vallalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljdarason megjelenni eés azon a szlkséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e mUszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
méresi jegyzékoényvek, stb.
fotdédokumentaciok

Vallalkozo az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban el6irt
szavatossagot és 24 honap jotallast vallaini, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontja. A szerzédés targyara az egyes épuletszerkezetek eés azok
létrehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendel6 irasban értesiti a
Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést ker.
Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmerilt 6sszes és indokolt koltségével egyutt
elvégeztetni.

A Viéllalkozd kételes felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendelb részere
atadni.

A Vallalkozo koteles részt venni a Megrendel6 altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
és ott az épitkezés elbrehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion
ellenérzésre keril, toébbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki Gtemterv szerinti
elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas
okairdl, és azokrdl az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozésa érdekében,
tobbletkoltség érvényesitése nélkul foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot
eléri, s ez a hataridében torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedesei
nem valészinisitik a lemaradas behozasat, tigy a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

Vallalkozd koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan tortend
elszamolas alapjan, a szerzédéses Gsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplé, Vallalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon munkak eseteben,
ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozo ajanlatdban szerepld rezsi éradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival ésszhangban toérténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkozé kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté véllalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelelé kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabdl
kévetkezik be. Vallalkozo 20 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabdl ered6 késedelem
esetén a Megrendelé a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, kdtbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fuggetlentl a hibat sajat
koltségére, a lehetd legroévidebb idén beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kertl a késedelem ideje alaft.
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6.20 Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohato okbdl kévetkezett be, a
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Megrendelének 10 %-os meghilsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
nettd ertéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriletén belll. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott terlleten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébsl szarmazd hulladékot
folyamatosan 6sszegydjteni és a munkatertletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, Ugy a Megrendelé Vallalkozo koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és daramvételezési csatlakozasi pontoknal
almerdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Villalkozé lggal

Vallalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaert, azonban koételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat, az
altaluk vegzett teveékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelnek
irasban bejelenteni. A kbzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladd mertékben csak azok az alvéllalkozok vonhaték be, akiket a Vallalkozo az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozoé sem vonhat be a sajat szerzédése
ertekének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kévetsen —
a szerzGdéskoteskor elére nem lathato ok kovetkeztében — beallott IEnyeges kérilmény miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kozrem(ikédéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzesi eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydijtani.

Véllalkozd jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kozos
megegyezes alapjan kertlhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi mlvezetést kérni a Megrendelétél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitelése szerint szikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

M lel5 kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terileten viz- és aramvételezési
lehetéseéget biztosit. A Vallalkozd &ltal vezetett, helyszinen rendelkezésre &ll6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkaterilet &atadasanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szlkségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
mivezetest.

Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és oft megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat
akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibak, a mlszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendel® koteles a
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lehetd legrovidebb ésszer( idén belul, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belul a Vallalkoz6 hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvetelre vonatkozé eljarast a Véllalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Véllalkozo altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenérizni és
jévahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon beldl.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a mlszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi mivezetest
biztositani.

M 35 iogai

A Megrendel6 a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibéas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadéalyozzak a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozéd mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a veégszamla
dsszegéb6l mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerztdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
jogosult Vallalkoz¢ felé érvenyesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghidsulasi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses ¢sszeg 10 %-a.

E v! ,!! !— !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini kepviselok:
Megrendel® részérdl:

Teljes korien: Magyar Mihaly vezérigazgato

M(iszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki Ggyintézé

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részerdl:

Teljes korlen: Mangliar Zoltan tgyvezeto
Helyszini képviselé:  Mangliar Zoltan igyvezeto
Cime: 1045 Budapest, Elem u. 28.
Telefon: +36-1-231-0409

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korulményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendel® jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.
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7. oldal, 6sszesen: 7

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos

vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kévetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai az iranyadéak.
Jogvita esetén felek — hataskortél fuggéen — a Budai Koézponti Kerileti Birosag kizarélagos
illetekessegét kotik ki. Peres eljaras megkezdése el6tt azonban a felek megkisérlik a keletkezett
vitat békés megallapodassal megoldani.
12  Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy peldanyban irtak ala.
13  Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyutt érvényes.
Budapest, 2012. oktober 24. Silco Szilikon kg
1045 Budapes °
Addcss apest, Elem vy, 28
. ./? . SZam: |3 -8419'2—4I
Megrendeld Vallalkoz6
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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