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Vallalkozasi Szerzodés ?>’l Q2 ‘ Ll l Q—’O { (S

amely 1étrejitt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adodszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: , Megrendel6™)
masrészrél

Nimrod-Bau Beruhazd és Kivitelezd Kft.

képviseli: Tatrai Tibor iigyvezett

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszldi u. 36-38.
adoszama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu

szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek™ — kiszitt az alabbiak szerint:

! n!- -

Megrendeld ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzd épitési
beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyredllitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegéllapodds™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljdrast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én aldirt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendel egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja
alapjan.

02/2013 sorszamon a Bp., VI. ker. Virdsmarty M. u. 47/B. sz. alatti épiiletben
vagyonvédelmi rendszer kiépitése radiés kivitelben tirgyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentécié
¢s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajénlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendel$ jelen szerzdés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkozé elvillalja az ajanlatkérési
dokumentécioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I. osztalyi mindségben
torténd elvégzését.

3 ra!r I [ !!

Vallalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg,
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Munkateriilet atadasa: 2013. 06.04.

Befejezési Hataridé: 2013. 06.24.
mely idépontra a miiszaki atadds-atvételi eljarast sikeresen,
hiba €s hianymentes allapotban le kell zamni.
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A villalkozasi ar elszimolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasinak teljes kdltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbad a munkakkal kapcsolatban felmeriils minden dijat, adot és illetéket,
jarulékot, az dtadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minbsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszeri hasznélatdhoz szitkséges minden munka megvalésitasdt, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzdés végrehajtasival kapesolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg;

Anyag és dij Osszesen: 543.753,-Ft
Tartalékkeret: 10% 54.375,-Ft
AFA vetitési alap: 598.128.-Ft
AFA 27%: 161.495.-Ft
Brutté ar: ‘ 759.623,-Ft

azaz Bruttd Hétszazotvenkilencezer-hatszazhuszonhdrom forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorén az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamia is benydjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthaté be, ha a miszaki atadas-tvétel sikeresen lezérasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast,

A szamldk benydjtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atad4s-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozéasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi Jjegyzdkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.
Vallalkozo a végszdmla esetében a szémviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szimlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasdval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte

eseten egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL. 23.)
Kormanyrendeletben — meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a szilkséges
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adatszolgdltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) é (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Villalkozonak. A
szamla kifizetésenek a feltétele a 2003, évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adéigazolds vagy
szerepel a koztartozasmentes addzoi adatbézisban).

Villalkozs kiitel o

6.1 Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az Aaltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkaterilletil] szolgal intézmény belsd
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozd kételes a rendelkezésére bocsatott
terilletén 1évo fak és cserjék szakszerli védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Vallalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Véllalkozd a
Megrendelét minden kértdl és pertdl.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok széndékos,
gondatlan, szakszerttlen vagy egyébként felr6hatd magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozd kételes a munkateriilet dtadas-atvételtd] a miiszaki tadas-atvétel lezarasaig &pitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idGjarasi
koriilményeket.

6.5 Vallalkozd garanciat vallal a dolgoz6iért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Vallalkoz6 a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

6.6 Villalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban étadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt tzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben rgziteni hataridére dtadni.

6.7 Villalkozd koteles a megvaldsitashoz szikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére jovahagyésra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbé! mintat, mintikat
benyijtani, még a tényleges beépités idSpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel( altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napldban koteles a
miiszaki ellendrt az eltakards iddpontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt minimum $§
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendels
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha az eltakardsra keriils
munkarész megfeleld mindségben készillt el.

megallapodis | rész
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Villalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelt felé.

Vallalkoz6 a munkat a végitadas elott 8 nappal kételes irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idGpontjat kitiizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzddéses
véghatéridSre, - figyelembe véve az eljards lefolytatisahoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentécio 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb,
fotédokumentacick

Villalkozé az 4ltala elvégzett munka minBségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban elirt
szavatossagot és 36 honap jotallast véllalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezdrasanak iddpontja. A szerzGdés targydra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhaszndlasra keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérol rendelkezd 11/1985. (VI1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irdsban értesiti a
Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér.
Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Villalkozo koteles felelsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés idsje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés idopontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Villalkozo kételes részt venni a Megrendelé dltal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
és ott az épitkezes eldrehaladasarsl a Megrendelit tajékoztatni. A heti koopericion ellenérzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki iitemterv szerinti eldrehaladas.
Lemaradis esetén a Véllalkozénak érdemi t4jékoztatést kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozésa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivian, Amennyiben a lemaradéds a 20 napot e¢léri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valdszinfisitik a
lemaradas behozasat, igy a Megrendel6 a szerzodéstsl elallhat.

Villalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamol4s alapjan, a szerzbdéses osszegben szerepl§ tartalékkeret terhére. Az elszamolds alapja
a felmérési naplé, Villalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Villalkozé ajanlataban szereplé rezsi oradijak képezik az elszdmolas
alapjat. Minden ilyen modositis a Kbt. eldirasaival Osszhangban tdrténhet.

Villalkoz6 jelen szerzodésben foglalt hataridok be nem tartisa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzdédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztésabol kivetkezik be.

Leretmegallapodas 1 rész
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Villalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztiasibol eredd késedelem esetén a
Megrendel$ a szerzodéstol azonnali hatéllyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett,

Villalkozo koteles hibds teljesités esetén a teljesitési hataridétsl fliggetleniil a hibat sajat
kéltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kitbér felszdmitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Villalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl kvetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-os meghisulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzddés
netto6 értéke.

Villalkozé kateles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyeb eszkozdket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terilleten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Véllalkoz6 a teriilet
tisztantartisarél nem gondoskodik, igy a Megrendeld Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé koteles a Megrendelovel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérék beépitésére, és a kivitelezés folyamén fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére,

Vallalkozs jogai

Vallalkozo jogosult alvillalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzeit tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elstt Megrendelének
irasban bejelenteni, A kozbeszerzés értékénck, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatdk be, akiket a Villalkozé az
ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskdtést kovetden — a
szerzOdéskotcskor elére nem 1athaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvéllalkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kozremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljirasban az alvallalkozokra meghatérozott kévetelményeknek.

Villalkozo jogosult az elvégzelt és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzddés
5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag elSzetes kozos
megegyezés alapjan keriithet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakégi tervezd megjelélésével - kell bejelentenie.

L! ! !rr!-.! ! '3 =

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetSséget biztosit. A Villalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplét
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Hapodas 1. rész
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8.2 Megrendeld a munkateriilet ataddsanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozo részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
muvezetést.

8.3 Megrendelé koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végitadas esetén a sziikséges

hatosagok kiértesitését elvégezni, és oft megjelenni — valamint amennyiben jogos mingségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki dtadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerti idon beliil, de legkésébb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil
lezéni €s a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fonn 4llnak.
Ha a miszaki 4tadés-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadds-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az 4tadds-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4  Megrendelo koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és
Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendels koteles a Jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos villalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani,

9 M el jopai

9.1 A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, Jjogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerit hasznalatat.

9.2 Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kivetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Gsszegebdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibds teljesitésre vonatkozoan a
szerzidés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendel garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirdsai szerint
Jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghisulasi kétbért felszdmolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzddéses Osszeg 15 %-a.

10  Egyél ill Jsisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérdl:

Teljes korlien: Magyar Mihély vezérigazgaté

Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki ellen6r

Cime: Terézvérosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36-1-3016-757

Q ‘\9 fmegallapodas 1. rész
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Vallalkozé részérdl:
Teljes kortien: Tatrai Tibor tigyvezetd
Helyszini képviseld: Hegediis Marton
Cime: 1062 Budapest, Andrassy at61.
Telefon: +36-1-321-4073

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd kériilményekrdl egymast irisban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitist ad.

Vallalkozo jogosult a dokumenticidban szereplé megoldasok és anyagok helyett méas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irdsos elfogadasat kévetden jogosult,

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendelo Villalkozé

Mellékletek:
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l.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szdml melléklet: Ajénlatkérési dokumentacio
3 szamu meliéklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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