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Villalkozasi Szerzédés LSOk (4 {Lanty

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. §1-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendelo (a tovabbiakban: , Megrendels™)

masrészrol

EB Hungary Invest Kft
képviseli: Erdei Z. Jozsef ligyvezetd
székhelye : 1163 Budapest, Maté u. 8.
adoszama : 13240567-2-42
cégjegyzékszama: 01-09-725294
telefon: 06-30/530-4682
fax: 06-1/220-6149
e-mail; erdei.z jozsefi@gmail.com

szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
mint vailalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz4”)

- Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kdzitt az alabbiak szerint:

Megrendeld ,Lakéd €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, killonb&zo épitési
beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én aldirt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendel6 egyedi kzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

06/2013 sorszémon a Bp.,, VI. ker. Kirdly u. 90. /15, sz. alatti lakas Villamos
szabvinyossagi felijitis, tisztasagi festés és mellékvizora kiépités.

Az eljaras eredményhirdetését kivetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumenticio
¢s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzGdés megkdtésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvillalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mingsiilé munkak I. osztalyd mindségben
torténd elvégzését.

Vallalkozé az Ajdanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2013.07.17.

Befejezési Hatérido: 2013.09.18.
mely idSpontra a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes llapotban le kell zdmi.

A villalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozd
ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idopontjira prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, adot és illetéket,
Jarulékot, az dtadas-4tvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi kéltségeket,
vagyonvédelmi kéltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerii hasznélatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak meg:

Vallalasi ar 6sszesen

Anyag és dij 6sszesen: 884.962 -Ft
Tartalékkeret: 10% 88.496.-Ft
AFA vetitési alap: 973.458 -Ft
AFA 27%: 262.834 -Ft
Brutté ar; 1.236.292,-Ft

azaz Brutté Egymillié-kétszdzharminchatezer-kétszazkilencvenkét forint.
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Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajénlattételi felhivas 7. pontjéval
sszhangban résszamla is benyijthaté, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyijthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendelé kiadta a teljesitésigazoldst.

A szamlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlik mellékletei is egyben:
Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és veég atadis-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, &s vég 4tadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi Jjegyzokdnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.
Villalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eldirdsainak megfelelden
kidllitott eredeti szamlat nyajthat be a teljesitésigazolast kdvetben, a teljesitésigazolds és a

mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részietezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vailalkozé bankszaémldjara, a Kbt. 130, §-ban €s a 306/2011. (XIL 23.)
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Kormanyrendeletben  meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  véllalja a  sziikséges
adatszolgaltatasokat. Megrendelé fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékil késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy
szerepel a kbztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabélyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomésul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgalo intézmény belsd
munkavédelmi és {izemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1évo fak és cserjék szakszerli védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozd felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelnek, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési idS alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozo a
Megrendel&t minden kartdl és pertdl.

A Villalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakad6 karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok széandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartisabol fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet dtadas-atvételtd! a miliszaki atadas-atvétel lezardsaig €pitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi nap6t vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az €pitési
naplé tartalmazza naponta a munkamernetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjérasi
kériilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaer&t alkalmazhat.

Villalkozé kételes a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet atadasanak
iddpontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzGdésben régziteni hatariddre atadni.

Vallalkozd koteles a megvaldsitiashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelo altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytijtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendeldi jovahagydsra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriithetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napldban koteles a
miiszaki ellendrt az eltakards iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra kerilld6 munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozo elmulasztja, akkor a Megrendelt
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

4
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6.10 Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal frasban
készre jelenteni a Megrendel$ felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-dtvétel idopontjat kitizni. A készre jelentést a Vallalkozoénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-dtadas atvéte]l lezdrdsira a szerzddéses
véghatdriddre, - figyelembe véve az eljéras lefolytatasahoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Vallalkozé koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumenticié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkdnyvek, stb.
fotodokumentaciok

6.13 Villalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos Jjogszabalyokban eldirt

szavatossagot és 60 hénap jotallast vallaini, melynek kezdési id6pontja a miszaki atadas-atvétel
lezdrasanak idépontja. A szerz6dés targyéra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznéldsra keriild termékek kételezd alkalmassagi idejérél rendelkezé 11/1985. (V1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallsi és a szavatossdgi id6 alait fellépé hianyossigokrol Megrendelé irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér.
Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hatariddre nem végzi el, igy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitist a Villalkozé koltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény madsolatt a szerzédéskstés id6pontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Vallalkoz6 kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
&s ott az épitkezés eldrehaladasardl a Megrendel6t tdjékoztatni. A heti koopericién ellendrzésre
keriil, tobbek k&zott, a Viallalkozo altal készitett miiszaki temterv szerinti eldrehaladas,
Lemaradés esetén a Villalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairél, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nelkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében
t6rténé ataddst ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valészinfisitik a
lemarad4s behozasat, gy a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat.

6.16 Villalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerz8déses dsszegben szerepl§ tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Villalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkik esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplo rezsi oradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen médositds a2 Kbt. eléirasaival Osszhangban térténhet.

6.17 Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hatiridék be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a MegrendelSt a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozo koteles késedelmes rész- és vegteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabsl kovetkezik be.

\
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Vallalkozo 5 napot meghalado, a Vallalkozé mulasztisibdl eredd keésedelem esetén a
Megrendeld a szerzodéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatdrid6tsl fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerill a késedelem ideje alatt.

Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbél kovetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-o0s meghitisulasi ktbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto érteke.

Vallalkozé kételes sajat koltségén felvonulasi Iétesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. EpitSanyagot és egyéb eszkozoket csak és klzarolag a rendelkezésére
bocsdtott teriileten tirolhat, tovdbb4 koteles a sajat tevékenységébdl szdrmazé hulladékot
folyamatosan &sszegyiijteni és a munkateriiletr8l elszallitani. Amennyiben Véllalkozd a teriilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Villalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo kételes a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknél
almér8k beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Villalkozs jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az dltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendel8nek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozo az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozd sem vonhat be a sajét szerz8dése
értekének 10 %-at meghalad6 mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskdtést kivetden — a
szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kozremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfele]l a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett €s miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkara a szerz6dés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

Villalkozé6 jogosult eloteljesitésre. Az elSteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kozos
megegyezeés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozo jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel5td], azon munkék vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé vélik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeltlésével - kell bejelentenie.

M lelé kijtelességei

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4atadni. A teriileten viz- és dramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellen6rzi, és kimutathatd médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendeld a munkateriilet 4taddsanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Véllalkozé részére a szerzddésben
foglalt munkik maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbé igény esetén biztositja a tervezdi
miivezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végitadis esetén a sziikséges
hat6sagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni ~ valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvétel; eljarast lefolytatni, és a
létesitményt 4tvenni. A megkezdett miiszaki itadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrividebb ésszerii idén beliil, de legkésdbb a megkezdéstdl szdmitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazoldst kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki 4tadas-4tvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Véllalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atad4s-dtvételt meg kell hivsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre
Jelentése alapjn kell ismételten lefolytatni

Megrendelé kételes a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni és
Jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellenérzést végrehajtani, valamint Jogos vdllalkozéi igény alapjan tervezédi miivezetést
biztositani.

M 1616 jagai

A Megrendelé a Vallalkoz6 hibas ¢s/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibis vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, Jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatit.

Megrendelé Villalkozd késedelmes veégteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszdmla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerz0dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel$ garancilis, szavatossagi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. elSirdsai szerint
Jogosult Villalkozé felé érvényesiteni.

Megrendel nem teljesités esetén jogosult meghitsuldsi kotbért felszamolni Vallalkozd fele,
melynek értéke a netté szerzédéses osszeg 15 %-a.

E r! r!! !r !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihély vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Babusa David miszaki, beruhdzasi és véllalkozisi
csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt,
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

| K ef'cllnuge'lllapmlz’ls 1. résy
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Ilékvizdrs kiépites
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7. oldal, Osszesen: 7

Vallalkozo részérdl;

Teljes koriien: Erdei Z. J6zsef
Helyszini képviseld: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

A felek megillapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymadst irasban
haladéktalanul értesitik.

Véllalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy Jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irdsos elfogadasat kévetéen jogosult.

Jelen szerzbdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkotésének alapjaul szolgalo
keretmegéllapodas rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasasa &s megértése
utdn négy példanyban irtik ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013. 07.15.

Mellékletek:

Megrendels Villalkozd
Lszdmii melléklet: Kbzvetlen ajanlattételi felhivas
2.5zamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentdcis
3.5zAm0 melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajdnlata

regaliapodis 1. rész

3Ll Hungary Invest KIt. szerzédeés Kiraly u. 99, =15, sz alatii lakds Villamos szabvanyossagi lelijiis, tisztasdai feslés és

meleRvizéru kiepisés
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