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Villalkozasi Szerzédés ASIA (A dors

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgaté
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon; 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels™)
masrészrol

Nimroéd-Bau Beruhazo és Kivitelezd Kft.

kepviseli: Tétrai Tibor iigyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u. 36-38.
addszéma: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendelé ¢és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzitt az alabbiak szerint:

Megrendel6 ,.Laké €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonboz6 épitési
beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mércius 22-én aldirt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

14/2013 sorszamon a Bp., VI. ker. Révay koéz 4. fszt. 2. sz. alatti lakasban villamos
szabvanyossagi felajitas, festés, mellékvizora kiépités targyaban.

Az eljaras eredményhirdetését kivetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
¢s a nyertes Ajanlattev (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzOdés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék 1. osztdlyu mindségben
torténd elvégzését,

Villalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasihoz szilkséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulményozta és ajantatat ennek megfelelden tette meg.
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Befejezési Hataridd: 2013. 10.28.

mely idOpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

Villalkozdsi &

A vallalkozasi ar elszamolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbi a munkakkal kapcsolatban felmeriildé minden dijat, adét és illetéket,
Jarulékot, az atadas-dtvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszeri hasznélatdhoz szikséges minden munka megvaldsitasdt, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasdval kapesolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Vallalasi ar dsszesen

Anyag és dij bsszesen: 896.604,-Ft
Tartalékkeret: 10% 89.660.-Ft
AFA vetitési alap: 986.264,-Ft
AFA 27%: 266.291,-Ft
Brutté ar: 1.252.555,-Ft

azaz Brutto Egymillio-kétszazitvenkétezer-6tszazitvenit forint.

E- ruﬁllp II

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtisanak feltstelei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentaci6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi JegyzOkbnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel$ kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.
Vallalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfeleléen
killitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a

mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benytjtott s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL 23.)
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Kormanyrendeletben  meghatérozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges
adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés iddpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

!Z’!! !! r!..! ! F .

6.1 Villalkozo kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elGirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belso
munkavédelmi ¢s lizemelési szabalyzatit. A Villalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszert védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrol haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a
Megrendel6t minden kartol és pert6l.

6.3 A Villalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé kéarat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felr6haté magatartisabol fakad.

6.4  Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki 4tadas-atvétel lezdrdsaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a léiszamot és az idojarasi
koriilményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat vallal a dolgozdiért a MegrendelSvel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkozd a munkilatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Villalkozd koteles a munkat a Megrendeld éltal készitett és a munkaterillet 4tadasanak
idopontjéban dtadott Kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes dllapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben régziteni hataridére atadni,

6.7 Vallalkozé koteles a megvalésitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benynjtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keriild munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendel
kérésére, sapdt koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakardsra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.
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Villalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elStt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozé a munkat a végitadas el6tt 8 nappal koteles irdsban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel id6pontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-dtadas atvétel lezarasira a szerzodéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz sziikséges napokat is - sor
kerlilhessen.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumenticio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban el6irt
szavatossagot €s 36 honap jétalldst vallalni, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak id0pontja. A szerzdés targyéra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriildo termékek kotelezd alkalmassagi idejérsl rendelkezé 11/1985. (VL22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi €s a szavatossdgi ido alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendel vélaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsdkkentést kér.
Amennyiben a Villalkozé a kért javitst hatdridére nem végzi el, iigy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitist a Vallalkozo k&ltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Villalkozé koteles feleldsségbiztositisi szerzodést kétni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény mésolatdt a szerzGdéskotés idopontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Villalkozé kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
€s ott az epitkezés eldrehaladdsardl a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kozdtt, a Vallalkozo altal készitett miiszaki {itemterv szerinti el6rehaladis.
Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrél
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletksltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hataridében

torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valésziniisitik a
lemaradas behozasat, ugy a Megrendelé a szerz6dést6l elllhat.

Villalkozé kdteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan tdrténd
elszamolas alapjan, a szerzbdéses sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplé, Villalkozo tételesen bedrazott kltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi éradijak képezik az elszdmolas
alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. el8irdsaival 5sszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hétranyokeért, amelyek a Megrendelot a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfelel6 katbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabsi kovetkezik be.

ng{ll]apudés I rése
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Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabél eredb késedelem esetén a
Megrendel6 a szerzodéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo koteles hibds teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fuggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitéasra keriil a késedelem ideje alatt.

Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol kivetkezett be, a
Megrendelének 15 %-os meghiisuldsi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto érteke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egy€b eszkozdket csak és kizdrélag a rendelkezésére
bocsatott teriileten trolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegytijteni és a munkateriletrdl elszallitani, Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartasir6l nem gondoskodik, Ggy a Megrendelé Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Villalkozé koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almerdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvéallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhaték be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése
ertékének 10 %-at meghalad6 mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kvetben — a
szerzOdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — bedllott lényeges kériilmény miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeltlt alvallalkozoéval, a
Megrendel6 mas megjelolt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyajtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendeldt elbzetesen, legalabb 15
nappal kordbban ¢s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag elézetes kozis
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozo jogosult tervezsi mivezetést kémi a Megrendel&tél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
kordbban - a szakigi tervez$ megjelslésével - kell bejelentenie.

E! !!n!-- ! r -

Megrendelé kioteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni, A teriileten viz- és aramvételezési
lehet8séget biztosit. A Villalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4ll6 ¢épitési naplét
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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8.2 Megrendel6 a munkateriillet atadasinak idSpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerz6désben
foglalt munkadk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezoi
milvezetést.

8.3 Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadis esetén a szilkséges

hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozo hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki 4tadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerii id6n beliil, de legkésébb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil
lezarni €s a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.
Ha a miszaki atadés-atvétel a megkezdéstSl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozo hibés, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett 4tadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendeld koteles a Vallalkozd Altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Moegrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

9 M 1eld jopai

9.1 A Megrendeld a Vallalkozd hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a Iétesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atveételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akaddlyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztdsabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Gsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibéas teljesitésre vonatkozdan a
szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadodak.

9.3 Megrendel8 garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
Jjogosult Villalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghitsulisi kotbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek értéke a nettd szerz6déses dsszeg 15 Y%-a.

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miszaki {igyintézd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83,

Telefon: 3016-751




7. oldal, 6sszesen: 7

Villalkoz6 részéril:

Teljes koriien: Tatrai Tibor iigyvezetd
Helyszini képviseld: Hegediis Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy ut61.
Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekr6l egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Villalkozd jogosult a dokumentacidban szerepld megolddsok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelo irasos elfogadasat kvetden jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének alapjaul szolgalé
keretmegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezit, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013. 09.16.
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Mellékletek:

1.szamu melléklet: Koézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamn melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajédnlattev ajanlata







