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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejitt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszan: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)
masrészrol

Nimrod-Bau Beruhazo és Kivitelezé Kft,

képviseli: Tatrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u. 36-38.
adoszama: 12913480-2-13

cégjegyzrékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint véllalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Viallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

Megrendel ,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbdzd épitési
beruhdzasnak mindsiilo épitesi,- helyredllitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013, marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a

Megrendel$ egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja
alapjan.

05/2013 sorszamon a Bp., VL. ker. Ddzsa Gy. it 104. sz. alatti 4, sz. Bolcséde 2013, évi nydri
karbantartasi munkai targyban.

Az eljards eredményhirdetését kvetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
¢s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzodés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzOdés alapjan vallalkozisba adja, Vallalkozo elvalialja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minosiilé munkak [. osztalyl minGségben
torténd elvégzését.

2 A szerzidés terjedelme

Vallalkozéd  az  Ajdnlatkérési  Dokumentdciotr és  az  annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.
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Munkateriilet Atad4sa: 2013. 07.15.
Befejezési Hataridé: 2013. 08.05.
mely idSpontra a miiszaki atadas-dtvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.
4 Villalkozisi 4

A vallalkozasi ar elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képez6 koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idopontjdra prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gepkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, addt és illetéket,
Jarulékot, az itadds-atvételi eljaras, a birtokbaadis, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelels mindsitési vizsgélati és mérési kdltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koitségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszerii hasznélatdhoz szilkséges minden munka megvalositisat, azaz a végzendd
munka teljes dijat,

A szerzbdés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg;

Anyag €s dij Gsszesen: 1.506.902,-Ft
Tartalékkeret: 10% 150.690.-Ft
AFA vetitési alap: 1.657.592,-Ft
AFA 27%: 447.550,-Ft
Brutté sr: 2.105.142,-Ft

azaz Bruttd Kétmillié-szdzitezer-sziznegyvenketts forint.

5 Fizetési feltételel

3.1 Felek megillapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszdmla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszdmla akkor nyijthaté be, ha a miiszaki atadas-dtvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szadmlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és veég dtadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozéasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és dtadasi dokumentacio (rész-, és vép atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atad4s-atvétel esetén is),
Atadéds-atvételi Jegyzékdnyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

3.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

5.4  Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli &s AFA torvény eldirdsainak megfelelen
kidllitott eredeti szamlat nyajthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

3.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlét az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban &s a 306/2011. (XIL. 23.)
Kormanyrendeletben — meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé villalja a  sziikséges
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adatszolgaltatasokat. Megrendelé fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kdztartozasmentes adozdi adatbazisban).

lir!! !! r!" ! II r .

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriilettil szolgald intézmény belsd
munkavédelmi ¢s lizemelési szabdlyzatat. A Vallalkozd kiteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévo fak €s cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyrol haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendelét minden kartdl és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozdk szandékos,
gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felrohatd magatartasabdl fakad.

Villalkozo kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszdmot és az idGjarasi
koriilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsaggal szemben.
A Vallalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozd kiteles a munkdt a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben régziteni hataridore atadni.

Viéllalkozd koteles a megvaldsitashoz sziilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jévahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozoé koteles a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges becpités idopontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napldban koteles a
milszaki ellendrt az eltakaras idOpontjardl értesiteni, a tényieges munka el6it minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozd elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségeén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriil$
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

’@( wnu'}d»ihm KL szerzidés Ddzsa Gy, ut 104, sz, alaiti 4. sz, Botesdde 2015, évinvan karbantartisi munkai QAJ

)



4. oldal, 6sszesen: 7

6.10 Villalkozé kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal kételes irdsban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-dtvétel iddpontjat kitiizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan id6pontban kell
megkilldenie a Megrendel$ felé, hogy a miiszaki-dtadas atvétel lezarasira a szerzbdéses
véghataridére, - figyelombe véve az eljiras lefolytatisdhoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Villalkoz6é koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez8i nyilatkozatokat megtenni, tovabbs 4tadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
* megval6suldsi dokumentdcié 2 példanyban,
* tanusitvanyok,
* garancia levelek,
merési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentacidk

6.13 Villalkozé az altala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt

szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a milszaki atadas-atvétel
lezarasanak iddpontja. A szerzédés tirgyéra az egyes épilletszerkezetek és azok létrehozdsanal
felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérd]l rendelkezd 11/1985. (V1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotillasi s a szavatossagi id3 alatt fellépd hianyossdgokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba Kkijavitasat vagy drcsokkentést kér.
Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem vegzi ¢l, Ggy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitist a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozd koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
¢rvényben tartani és a kotvény maésolatat a szerzidéskdtés 1ddpontjaig a Megrendelé részére
atadni.

6.15 A Vallalkozd koteles részt venni a Megrendel é4ltal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
és ott az épitkezés elérehaladdsardl a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
kerill, tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miszaki {itemterv szerinti el6rehaladas.
Lemaradés esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairél, és azokrol
az intézkedésckrsl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan, Amennyiben a lemaradis a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valosziniisitik a
lemaradds behozisat, Ggy a Megrendeld a szerzédéstd! elallhat.

6.16 Villalkozd kételes a Megrendelé 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerz6déses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére, Az elszémolas alapja
a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Véllalkozé ajanlatiban szerepld rezsi dradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eléirasaival Osszhangban térténhet,

6.17 Villalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridok be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a MegrendelSt a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-dnak

megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzddéses ellenériékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabdl kivetkezik be.
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Vallalkozé 5 napot meghaladé, a Villalkozé mulasztiasibol eredd késedelem esetén a
Megrendelé a szerzodéstd] azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozd koteles hibis teljesités esetén a teljesitési hatdrid6t6l fliggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrividebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kitbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Villalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohato okbol kivetkezett be, a
Megrendelének 15 %-0s meghiusuldsi kitbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz6dés
nettod értéke.

Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérdlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegy(jteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Valialkozo a teriilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, Ggy a Megrendeld Villalkozd koitségére a szemetet
elszallittatja.

Villalkozo kételes a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozési pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozs jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értekének, azaz a jelen szerz6deés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatdk be, akiket a Vallalkozo az
ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kdvetden — a
szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott lényeges koriilmeény miatt a
szerzGdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozdval, a
Megrendelé mas megjelslt szervezet kozremikddéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a
kizbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzodés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendeldt elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizarolag elbzetes kozds
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozo6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelotol, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

!I ! !n!-- ! z .

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezeési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre alld épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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8.2 Megrendelé a munkateriilet ataddsanak idSpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzddésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

8.3 Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadis esetén a sziikséges

hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve mliszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a milszaki 4tadas-atvételi eljar4st lefolytatni, és a
Iétesitményt atvenni. A megkezdett miszaki 4tadas atvételi eljarast a Megrendelé koteles a
leheté legrovidebb ésszerli idén beliil, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn dllnak.
Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil a Villalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiasitant
(elismerés megtagadasa) és az atad4s-dtvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozé ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendel koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és
Jjovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi miivezetést
biztositani.

9 M lelés jogai

9.1 A Megrendel a Vallalkozé hibds és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibés vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii haszn4latat, Jjogosult az elkésziilt
murka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a 1étesitmény rendeltetésszerit hasznalatat,

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerzOdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.3 MegrendelS garancidlis, szavatossigi és kotelezd alkalmasségi jogait a Ptk. elSirdsai szerint
Jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni.

9.4  Megrendels nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek értéke a netté szerzédéses bsszeg 15 Y%-a.

10 Egyéb megillapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:
Megrendeld részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Babusa David miszaki,beruhazasi és viallalkozasi
csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-713

dtmepaliapodis 2 orés
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10.2

10.3

10.4

11

12

13

7. oldal, dsszesen 7

Vallalkozo részérdl:

Teljes kiriien: Tatrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hegediis Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy at61.
Telefon: +36-1-321-4073

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Vallalkozd jogosult a dokumentacioban szerepldo megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelé irasos elfogadasat kivetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének alapjiul szolgalo
keretmegallapodés rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzbdésnek 1-3. szama melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Mellékletek:

Megrendeld Villalkozé )
1.szamh melléklet; Kazvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu mell¢klet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

Aimegdlapodas 2. rész
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