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- Megrendelé és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 ! idés 15

Megrendeld ,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kdzterlileteken, kiildnbbzé e’pitési
beruhazasnak mindsiild épitési,- helyredllitisi,- és altalanos javitdsi munkélatok végzése -
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

06/2013 sorszamon a Bp., V1. ker. Felsé erddsor u, 20. sz. alatti Erkel Ferenc Altalanos
Iskola 2013. évi nyari karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacid
¢és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzidés alapjan vallalkozisba adja, Vallalkozo elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I. osztalyt mindségben
torténd elvégzésit,

Villalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét kepezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozisahoz szitkséges mértékben €s az
elvarhat6 gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleloen tette meg.

keretmegallapodis 2. rész
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Munkateriilet atadasa: 2013. 07.08.

Befejezési Hatérido: 2013. 07.29.
mely idépontra a miiszaki Atadés-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes 4llapotban le kell zarni.

Vallalkozdisi §

A villalkozasi ar elszamoldséra és kifizetésére tételes elszimolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltseg) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasinak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovdbba a munkdkkal kapcsolatban felmeriildé minden dijat, adot és illetéket,
Jarulékot, az dtadds-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a hibajavitds kiltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgdlati és mérési kéltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerli haszndlatdhoz sziikséges minden munka megvalositdsit, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz0dés végrehajtasdval kapesolatban felek az alabbi véllalasi 4rban allapodnak meg;

Anyag és dij dsszesen: 3.648.892.-Ft
Tartalékkeret: 5% 182.445.-Ft
AFA vetitési alap: 3.831.337,-Ft
AFA 27%: 1.034.461,-Ft
Brutté sr: 4.865.798,-Ft

azaz Brutto Négymilli6-nyoleszazhatvanitezer-hétszazkilencvennyolc forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszdmla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarisra keriilt, és a
Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyijtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlik melléklete is egyben:
Mubszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
1gazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi Jegyz8konyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendel kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelben
kiallitott eredeti szAmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és a
melickletek csatoldsaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23)
Korményrendeletben =~ meghatarozottak  szerint.  Vallalkozd vallalja a  sziikséges

D Leretmegillapodas 2. rész
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adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Viallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idopontjitdl szamitott 30 napnil nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy
szerepel a kdztartozasmentes adozéi adatbazisban).

!Z'!! !! » ! --! ! x .

Vallalkozd kiteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozo tudomdsul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmeény belso
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozé koteles a rendelkezésére bocsitott
terliletén 1évo fak és cserjék szakszerti védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyré] haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendelét minden kartdl és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozék szandekos,
gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felrohatd magatartasiabdl fakad.

Villalkozé kiteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadis-atvétel lezarasiig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id&jarasi
koriilményeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelovel €s valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozd a munkdlatokra c¢sak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerot alkalmazhat.

Villalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal keészitett és a munkateriilet atadasénak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozoé szabvanyok és elSirasok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hianymentes Aallapotban, és azt {izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel§ részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6é kioteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idOpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelt altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban koteles a
miszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakardsra ker{ild munkarész
megfelel6ségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendel6
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriilé
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.
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6.10 Villalkozd koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elbtt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozo a munkat a végatadas elott 8 nappal kiteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadés-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozdnak olyan id6pontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-dtadas atvétel lezarasara a szerzddéses
véghatarid6re, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasdhoz szilkséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a szilkséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuldsi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Vaillalkozd az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban eldirt

szavatossagot és 48 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezardsdnak idOpontja. A szerzdés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznélasra keriilo termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendetkezd 11/1985. (VI1.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotillasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy Aarcsokkentést kér.
Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hatdridore nem végzi el, igy a Megrendel6 jogosult a
hibakijavitast a Villalkozo koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerzOdést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskdtés idopontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Vallalkozo kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperéacios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés elorehaladasardl a Megrendeldt tijékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kozétt, a Vallalkozé Aaltal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladés.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatdst kell adni a lemaradas okairél, és azokrol
az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkdliség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében
térténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a
lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerz8déstdl elallhat.

6.16 Villalkozo koteles a Megrendel$ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjéan, a szerzodéses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felméresi naplo, Vallalkozoé tételesen bedrazott ksltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozo ajanlataban szerepld rezsi oradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt, eldirasaival dsszhangban torténhet.

6.17 Vaillalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridok be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 20 Y%-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol kévetkezik be.

sregdllapodas 2. rész
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Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztisibol eredd késedelem esetén a
Megrendelé a szerzédéstdl azonnali hatallyal elallhat, kitbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6to! fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszdmitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbdl kivetkezett be, a
Megrendel6nek 15 %-os meghinsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Véllalkozasi szerzbdés
netto értéke.

Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl szarmazo hulladékot
folyamatosan &sszegyiijteni és a munkateriiletrol elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartasarl nem gondoskodik, gy a Megrendeld Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek dranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ngy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kivetden — a
szerzddéskoteskor eldre nem lathato ok kivetkeztében — beallott Iényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendel6 mas megjeldlt szervezet kdzremitkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kovetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és milszaki ellendr altal dtvett és igazolt munkéra a szerz6dés
5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendeldt elézetesen, legaldbb 15
nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag elbzetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendeltdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeltlésével - kell bejelentenie.

-n-! ! !rr!n! ! r .

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetéséget biztosit. A Véllalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4ll6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

giflapodis 2. rész
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Megrendelé a munkateriilet atadasanak idopontjaban tovdbbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozéd részére a szerzbdésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve milszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatat
akadalyozo hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
Iétesitményt dtvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszertli idén beliil, de legkésdbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belil
lezarni €s a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki 4tadds-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil a Véllalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zdrhat6 le, akkor a megkezdett atadds-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadésa) és az dtadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellenérizni és
Jjovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

A Megrendeld a Villalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibés vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka 4tvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az 4tvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatit.

Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kdtbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegéb8l mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani, Hib4s teljesitésre vonatkozdan a
szerzOdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
Jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendel nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzbdéses dsszeg 15 %-a.

Egyél jllapodiisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérdl:

Teljes kériien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki iigyintéz6

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757
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Villalkozd részérdl:

Teljes kértien: Erdei Z. Jozsef
Helyszini képviseld: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozo koriilményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelt utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplt megoldasok és anyagok helyett més azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének alapjul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az irdnyadéak.

Felek a szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és megértése
utdn négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzédés elvilaszthatatlan részét
képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013, 07.01.
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Mellékletek:

1.szAmi melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhfvés
2.szAmu melléklet: Ajanlatkérési dokumenticio
3.5zadm0i melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajinlata
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