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Villalkozdsi Szerzédés 9% 6O (Lo

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihily vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam; 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (mliszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6®)
masrészrol

Nimréd-Bau Beruhazo és Kivitelezd Kft,

képviseli: Tatrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszldi u. 36-38.
adészama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau. hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszdma: 10918001-00000005-53550009

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — koz6tt az alabbiak szerint;

1 ! sdés t

Megrendel6 ,,.Lako és vegyes rendeltetésii épijleteken illetve kozteriileteken, kiilénbozé épitési
beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitdsi,- és altalanos javitasi munkalatok vegzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
MegrendelS egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

10/2013 sorszamon a Bp., V1. ker. Pethé Sandor u. 4, sz. alatti Terézvarosi Kéttannyelvi
Altalinos Iskola tornatermi parketta feldjitas munkai targyban,

Az eljaras eredményhirdetését kdvetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
es a nyertes Ajanlattev6 (Véllalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkotésére,
Megrendelb jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentécidban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak L. osztalyt minéségben
torténd elvégzését.

2 ! g jedel
Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdaciot és az annak részét képezd Mikszaki

Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelen tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2013.07.17.

Befejezési Hataridd: 2013. 08.16.
mely idépontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zamni.

4 Villalkozisi 4
A villalkozasi ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatérozott, a
befejezes idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes koltségét. Az egységir
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaris, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kdtelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszerii haszndlatdhoz szilkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.
A szerzOdes végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg;

Anyag és dij dsszesen: 4.319.450,-Ft

Tartalékkeret: 10% 431.945.-Ft

AFA vetitési alap: 4.751.395,-Ft

AFA 27%: 1.282.877,-Ft

Brutté ar: 6.034.272 -Ft

azaz Brutté Hatmillio-harmincnégyezer-kétszazhetvenkét forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajénlattételi felhivds 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazoldssal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a

Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyljtdsanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mellékletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Véllalkozasi Szerzddés mdsolat (rész-, és vég dtadas-dtvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcid (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is).

5.3  Megrendeld kijelenti, hogy a szerzbdés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

5.4 Villalkozd a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleloen
kiallitott eredeti szamlat nyijthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasdval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és clfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Villalkozd bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL. 23.)
Kormanyrendeletben = meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges

Keretmegdllapodas 2. rész
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adatszolgaltatisokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékli késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idopontjatél szdmitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy
szerepel a kbztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Villalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsd
munkavédelmi ¢€s iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévé fak és cserjék szakszerl védelmérdl gondoskodni.

A Villatkozo felel az 4ltala okozott kirokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendel6nek, amelyrdl haladéktalanul jegyzGkonyvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a
fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendelot minden kértol és pertdl.

A Villalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kart, amely a Villalkozo6 és alvallalkozék szandékos,
gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrhatd magatartasabol fakad,

Villalkozé koteles a munkateriilet 4tadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini iroddjaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
koriilményeket.

Villalkozé garancidt vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technologiaban jértas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkozo koteles a munkdt a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet &tadasanak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hisnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére 4tadni.

Villalkozé koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendels részére Jjovahagyéasra
beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal jévahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintikat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja elbtt, Megrendel6i jovahagyéasra. Csak a
Megrendelt altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napldban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjar6l értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarisra kerlld munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozoé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keritlé
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

cadllapodis 2. rése
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6.10 Villalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Villalkozé a munkdt a végatadas elétt 8 nappal koteles frasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel idépontjat kitizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan id6pontban Kell
megkilldenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadds atvétel lezrdsira a szerzédéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaris lefolytatasahoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Vaillalkozd koteles a miiszaki atadas-atvétel eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az aldbbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuldsi dokumentacié 2 példanyban,
tanisitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentacidk

6.13 Villalkozd az altala elvégzett munka mindségeert koteles a hatdlyos jogszabalyokban eléirt

szavatossagot és 36 hénap jétallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerz6dés targyéra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmasségi idejérdl rendelkezd 11/1985. (VI1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallasi és a szavatossdgi ido alatt felléps hidnyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a
Viilalkozét. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitasit vagy Aarcsokkentést kér.
Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hataridSre nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Ssszes &s indokolt koltségevel egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozo koteles felelésségbiztositasi szerzédést kitni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény mésolatat a szerzédéskotés iddpontjaig a Megrendeld részére
atadni,

6.15 A Villalkozo kételes részt venni a Megrendel altal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
€s oft az épitkezés elérehaladasarol a Megrendelst tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, t6bbek kozdtt, a Vallalkozé 4ltal készitett miiszaki litemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradés okairdl, és azokrol
az intézkedésekrsl, melyeket a lemaradis ledolgozdsa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nélkill foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hatdridében
torténd dtadast ellehetetleniti, vagy a Viéllalkozé tervezett intézkedései nem valoszindsitik a
lemaradas behozasét, ugy a Megrendelé a szerzodésté] elallhat.

6.16 Villalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses dsszegben szereplo tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkék esetében, ahol ez
nem alkalmazhaté, ott a Véllalkoz6 ajanlataban szereplé rezsi oradijak képezik az elszémolas
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival Osszhangban torténhet.

6.17 Vallalkoz6 jelen szerzdésben foglalt hatariddk be nem tartdsa esetén felel mindazon kérokért,
hétranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Villalkozo6 kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalési ér napi | %-dnak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol kovetkezik be.

crelmegdllapodis 2. rése
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Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabsl eredd késedelem esetén a
Megrendel$ a szerzédéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatridétél fliggetleniil a hibat sajét
koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Vallalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol kévetkezett be, a
Megrendel6nek 15 %-o0s meghinisulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozéasi szerzodés
netto értéke.

6.21 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajit tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegyiijteni és a munkateriiletrd] elszallitani., Amennyiben Vallalkozd a teriilet
tisztantartasarol nem gondoskodik, gy a Megrendelé Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja,

6.22 Villalkozé kételes a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozisi pontoknal
almérék beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek ardnak megtéritésére.

7.1 Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghalado mértékben csak azok az alvillalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajénlatiban megnevezeit. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése
értekének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a
szerzdéskotéskor eldre nem lathato ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a
szerzdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kézremiikodéséhez is hozzdjaruthat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatirozott kivetelményeknek.

7.2 Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal tvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

7.3 Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendel6t elézetesen, legalabb 15
nappal koribban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizardlag elbzetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendelétol, azon munkdk vonatkozdsaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényét frasban, 3 nappal
kordbban - a szakdgi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

8 " = -

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A terilleten viz- és aramvételezési
lehetOséget biztosit. A Vallalkoz6 4ltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Srdimegiilapodis 2. résy
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Megrendeld a munkateriilet ataddsanak idSpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad 4t a Vallalkoz6 részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezéi
miivezetést.

Megrendel$ kételes Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hat6sdgok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibdk, a miiszaki stadds-atvétel] eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadds atvételi eljarast a Megrendel6 koteles a
lehetd legrévidebb ésszerli idén beliil, de legkésbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstd! szamitott 30 napon beliil a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozé ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé kételes a Véllalkozoé altal készitett részletrajzokat, milhelyrajzokat ellenérizni és
Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
cllendrzést végrehajtani, valamint Jogos villalkoz6i igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

l! !!,r. -

A Megrendelé a Villalkozé hibas ¢s/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, Jogosult az elkésziilt
munka 4tvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatit.

Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl kévetkezett be) Jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
OsszegebOl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerz0dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel$ garanciilis, szavatossagi €s kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. elSirdsai szerint
Jogosult Villalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén Jogosult meghiisulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses Osszeg 15 %-a.

Egvéb megillapodiisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:

Megrendeld részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgaté

Miiszaki kérdésekben: Babusa David miszaki, beruhdzasi és vallalkozisi
csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

wirElmegdllapodas 2. rése

lelgfitas munka

L3 Nimrod-Bau kR szerzidés Peth Sander u, 4. o7, alawi Terézvarosi Ketiannvelvit Atalanos kol tornatermi parkeria
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Viallalkoz6 részérdl:

Teljes korlien: Tétrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hegediis Marton
Cime: 1062 Budapest, Andrassy ut61.

Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd kériilményekrd] egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentécioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irdsos elfogadasat kivetben jogosult.

11 Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének alapjaut szolgalé
keretmegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

12 Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasisa és megértése
utdn négy peldanyban irtdk ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013. 07.15.7;.,.
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Megrendeld Vallalkoz6
Mellékletek:
1.5szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamG melléklet: Ajénlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajénlattevd ajanlata
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