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Villalkozasi Szerzédés 2.8% |AS |Non

amely létrej6tt az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszimlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld*)
masrészrol

Nimrod-Bau Beruhazé és Kivitelezd Kft.

képviseli: Tatrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u, 36-38.
adoszama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6*)

- Megrendeld ¢s Vallalkozd egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozitt az alabbiak szerint:

1 ! Gdés ta

Megrendel ,,Lakoé és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilsnbdzé épitési
beruhdzasnak mindstld épitési,- helyredllitisi- és 4ltalanos javitisi munkélatok végzése —
keretmegdllapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én aldirt) keretmegallapodés 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

11/2013 sorszamon a Bp., VI. ker. Sziv u. 6. sz. alatti Ovoda melegvizellaté rendszer
felnjitasa tirgyban.

Az eljards eredményhirdetését kbvetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentécid
¢s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjén keriil sor a jelen szerzddés megkétésére.
Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozdsba adja, Vallalkozd elvallalja az ajanlatkérési
dokumenticidban meghatirozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1. osztlyd mindségben
torténd elvégzését.

2 2 sdé jedel

Vallalkozd az Adjdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdcict megismerte, azt a feladat meghatirozésahoz szikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelden tette meg,.
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Munkateriilet atadasa: 2013. 07.22.

Befejezési Hatarids: 2013.08.16.
mely idépontra a miiszaki atadds-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes 4llapotban le kell zarni.

Véllalkozisi i

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a Véllalkozé
ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés meltékletét képezé koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagksltség, és dij (mely a munkadij és
gepkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitisanak teljes koliségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas kiltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvedelmi koliségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targydnak
rendeltetésszerii hasznélatdhoz szitkséges minden munka megval6sitasit, azaz a végzendb
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapesolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij Gsszesen: 2.787.589,-Ft
Tartalékkeret: 10% 278.759.-Ft
AFA vetitési alap: 3.066.348,-Ft
AFA 27%: 827.914,-Ft
Brutto ar: 3.894.262,-Ft

azaz Bruttd Harommillié-nyoleszazkilencvennégyezer-kétszazhatvankét forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszdmla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszdmla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérisra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég dtadas-atvéte] esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és dtadési dokumentaci6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-dtvétel esetén is),
Atadéas-atvételi jegyzokdnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Villalkozd a végszamia csetében a szamviteli és AFA térvény elbirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nynjthat be a teljesitésigazolast kévetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendelé a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL. 23.)
Kormanyrendeletben — meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a sziikséges
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adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékl késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem regebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kiztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

6  Villalkozé kiitel .

6.1 Villalkozd koteles az Atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo intézmény belsd
munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Villalkozd koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1év fak és cserjék szakszerli védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékinyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a
Megrendel6t minden kartol és pertdl.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szindékos,
gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhaté magatartisabol fakad.

6.4  Villalkozd koteles a munkateriilet 4tadas-atvételtd| a miszaki atadés-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id8jérasi
kériilményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaer6t alkalmazhat.

6.6 Vallalkozd koteles a munkat a Megrendeld Altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakeértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eloirasok alapjan
kompletten megvalGsitani, hiba és hidnymentes allapotban, & azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozé koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy eclkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyisra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési naploban kételes a
miiszaki ellenért az eltakards idSpontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségen kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakardsra Kkeriild
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.
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6.10 Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozd a munkat a végatadas eldtt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvetel iddpontjat kitlizni. A készre jelentést a Villalkozonak olyan idSpontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-dtadas atvétel lezérisira a szerzddéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisdhoz sziikséges napokat is - sor
kertilhessen.

6.12 Villalkozé koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a szitkséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Vallalkozé az dltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos Jjogszabélyokban elbirt

szavatossagot és 36 hénap jotalldst vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak iddpontja. A szerz0dés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendelkezé 11/1985. (V1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkoz6t. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, dgy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmerillt Ssszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kitvény mdésolatit a szerzddéskstés idépontjaig a Megrendelé részére
atadni.

6.15 A Villalkoz6 kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
€s otl az épitkezés elérehaladasardl a Megrendelét tijékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladés.
Lemaradas esetén a Villalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozisa érdekében, tobbletkéltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan, Amennyiben a lemaradés a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valdszinisitik a
lemaradas behozasat, agy a Megrendelé a szerzddésté elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan tdrténd
elszamolas alapjan, a szerz8déses dsszegben szereplo tartalékkeret terhére. Az elszamolés alapja
a felmérési naplé, Villalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozd ajanlataban szerepld rezsi oradijak képezik az elszdmolas
alapjat. Minden ityen modositas a Kbt. el8irasaival ésszhangban térténhet.

6.17 Villalkozé jelen szerz6désben foglalt hatariddk be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Villalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabél kévetkezik be.

-
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Véllalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd késedelem esetén a
Megrendeld a szerzddéstdl azonnali hatallyal elalthat, kotbér, késedelmi kamat és kértéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotsl fiiggetleniil a hibét sajat
koltségeére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerill a késedelem ideje alatt,

6.20 Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol kvetkezett be, a
Megrendelének 15 %-os meghitsulasi kitbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz6dés
nettd éricke.

6.21 Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi Iétesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsdtott teriileten tarolhat, tovabba kdteles a sajat tevékenységéb6l szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegyiijteni és a munkateriiletr8l elszallitani. Amennyiben Villalkozé a teriilet
tisztantartasarol nem gondoskodik, gy a Megrendeld Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vaillalkozé kételes a Megrendeldvel egyeztetett viz- és daramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7.1 Vallalkozd jogosult alvillalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése
ertékének 10 %-4at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kivetden — a
szerzodéskoteskor elére nem lathaté ok kivetkeztében ~ beallott lényeges koriilmény miatt a
szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendeld mas megjelSlt szervezet kézremitkodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
ktizbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatdrozott kévetelményeknek.

7.2 Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal Atvett és igazolt munkara a szerzdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyiijtani.

7.3 Villalkozo jogosult elbteljesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendel6t elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasira kizarolag eldzetes kozds
megegyezés alapjan keritlhet sor.

7.4 Villalkozo jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irisban, 3 nappal
korabban - a szakégi tervezb megjellésével - kell bejelentenie.

8 M lelé kistelességei

8.1 Megrendeld kételes a munkaterilletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatérid6re, munkavégzésre alkalmas allapotban é&tadni. A teriileten viz- és dramvételezési
lehetdséget biztosit. A Villalkozé 4ltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplét
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendeld a munkateriilet atadasanak id8pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkoz6 részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezoi
miivezetést.

Megrendel8 koteles Villalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szilkséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben Jjogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatat
akadalyozo hidny vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt dtvenni, A megkezdett miszaki dtadas atvételi eljarast a Megrendel6 kételes a
lehetd legrovidebb ésszerii id6n belill, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn dlinak.

Ha a miiszaki dtadés-atvétel a megkezdéstd! szdmitott 30 napon belill a Vallalkozé hibés, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadds-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozod ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Villalkozoé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani,

M leld jogai

A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hinyos teljesités akadalyozza a Iétesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(l hasznalatat.

Megrendeld Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amemnyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébol mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai szerint
Jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a netté szerzidéses dsszeg 15 Y%-a.

Ezvéh megllapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

9 Leretmegdllapodis 2. rész ]
F1-2013 Niorod-Bau kit szerzides Sziv a6, 57, alatii Ovody melegyizellato vendsrer felijitisa

Megrendel® részérol:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa Dévid miiszaki, beruhazasi és vallalkozasi
csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757



10.2

7. oldal, tsszesen; 7

Vallalkozé részérdl:

Teljes kortien: Tatrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képvisel6: Hegediis Mérton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy t61.
Telefon: +36-1-321-4073

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosuit a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett més azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kvetben jogosult.

11 Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének alapjaul szolgalo
keretmegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utin négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerzdbdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részet
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Vallalkozo
Mellékletek:
1.szami melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajanlatkérési dokumentaci6
3.szamn melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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