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mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozd egylittes emlitése esetén , Felek” — kdzitt az alabbiak szerint:

1 ! sdés t

Megrendeld ,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozd épitési
beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyredllitisi,- és altalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mércius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

13/2013 sorszimon a Bp., VI. ker. Hunyadi tér 10. II/5. sz. alatti Lakds Villamos
szabvanyossagi fehijitas, tisztasagi festés és mellékvizora kiépitése targyban.

Az eljards eredményhirdetését kivetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattev (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacidban meghatérozott épitési beruhazésnak minésiild munkak 1. osztalyh mindségben
torténd elvégzesét.

2 ! 5dé jedel

Villalkozoé az  Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulményozta €s ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

Rerelmegallapodas 2. rése :
£3-2013 BB Nungary Kt szerziides Lranyadi tér 10, 11-3, sz, alutri Lakas Villamos szabvanyossagi Relnjitas. sztasage festés €5
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3 \ 8dés teljesitésével | I idé |

Munkateriilet atadasa: 2013. 07.24.

Befejezési Hatarid6: 2013. 08.13.
mely iddpontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell zamni.

4 Vallalkozasi 3
A vallalkozasi ar elszamolasdra ¢s kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozé
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatirozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizilt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a munkadij és
gepkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriildé minden dijat, ad6t és illetéket,
Jarulékot, az atadds-atvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulsi koltségeket,
vagyonvedelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszerii hasznélatdhoz szitkséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.
A szerz6dés végrehajtasival kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij Osszesen: 1.127.588,-Ft

Tartalékkeret: 10% 112.759.-Ft

AFA vetitési alap: 1.240.347,-Ft

AFA 27%: 334.894.-Ft

Brutto6 ar: 1.575.241,-Ft

azaz Brutté Egymillid-6tszazhetvendtezer-kétszaznegyvenegy forint.

5  Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjéval
dsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyiljthato be, ha a milszaki atadas-atvétel sikeresen lezardsra keriilt, és a

Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég tadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadas-atvétel esctén is),
Villalkozisi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Szitkséges bizonylatok, és dtadasi dokumentécié (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-4tvétel esetén is).

3.3 Megrendelé kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

3.4 Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

3.3  Megrendel§ a benyiijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megiéte
esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamldjara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23)
Korminyrendeletben = meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé vallalja a  sziikséges

Keretmegtllapodas 2. rész

13-2013 LB Hungary Kit szerzédés Lmyadi wr 10, 1-5 sz, alatti Lakas Villanwos szabyanvossagi feljitis. lselasagi lestés és

mellek vizora kiepiiése
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adatszolgaltatisokat. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Villalkozonak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003, évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés idopontjatol szdmitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy
szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban).

. r [

Villalkozé koteles az atvett munkateriilleten az Aaltalinos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozo tudomaésul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald intézmény belsé
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat, A Villalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott

teriiletén 1évo fak és cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendeloét minden kértdl és pertdl.

A Villalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakad6 karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozék szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabdl fakad.

Villalkozé kdteles a munkateriilet atadas-atvételtt] a miszaki atadas-atvétel lezérisaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napl6t vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési
naploé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a 1étszamot és az id6jarasi
koriilményeket.

Villalkozé garancidt vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

Villalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idpontjaban étadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakertdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirdsok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes &llapotban, és azt {izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Villalkozé kételes a megvalositishoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagydsra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbBl mint4t, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendeldi Jovahagyasra. Csak a
Megrendel® altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarésra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozo az épitési napléban koteles a
miiszaki ellendrt az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum S
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriilé6 munkarész
megfeleldsegét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozoé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriilé
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

Kerelmegallapodas 2. rése
13-2013 LB Uungary Kit szereddés Hunyadi tér 10, 11-3, sz, alatti Lakds Villamos szabvianyossagi felofitds. dszlasagi lesiés és
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6.10 Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elbtt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Villalkoz6 a munkat a végatadds elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadds-atvéte! idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadds atvétel lezdrasira a szerzbdéses
véghatdridbre, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasdhoz szitkséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Villalkozo koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meresi fegyzdkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Vallalkoz6 az 4ltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatélyos Jjogszabalyokban eldirt

szavatossagot €s 48 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak idSpontja. A szerz8dés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezd 11/1985. (VI.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér,
Amennyiben a Villalkozo a kért javitdst hatariddre nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Villalkozd koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt koltsegével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozd koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzbdés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény masolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendeld részére
atadni,

6.15 A Vallalkozo koteles részt venni a Megrendeld dltal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
¢s oft az épitkezés elrehaladésardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion ellen6rzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradés esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatést kell adni a lemarads okairél, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradés ledolgozésa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valdszinisitik a
lemaradas behozasat, gy a Megrendelé a szerzddéstdl elllhat.

6.16 Villalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elveégezni utdlagosan térténd
elszamolds alapjan, a szerz8déses sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Villalkozé tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajantataban szerepld rezsi oradijak képezik az elszdmolas

s

alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival Osszhangban torténhet.

6.17 Villalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hatéridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi 1 %-anak
megfeleld kétbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékénck 20 Y-t
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozd mulasztisabdl kévetkezik be.

Kerelmegillapodds 2. rése
( 132013 1B Hungary KA szerz8dés Hunyadi 16 10, 1-3 sz, alulti 1akas Villamos szabvanvossigi lehjitis. tisztasdgl festés és
Q ngflékvizara Kidpitése
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Véllalkozé 5 napot meghaladd, a Vaillalkozé mulasztasabol eredd késedelem esetén a
Megrendeld a szerz8déstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Viallalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6t6] fliggetleniil a hibat sajat
koltségére, a leheto legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt,

6.20 Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbdl kivetkezett be, a
Megrendelének 15 %o-o0s meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzodés
netto értéke.

6.21 Villalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitsanyagot és egyéb eszkizoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szirmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a teriilet
tisztantartasar6l nem gondoskodik, gy a Megrendelé Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Villalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozdsi pontoknal
almérék beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Vallalkozb jogai

7.1 Villalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az dltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni, A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mertékben csak azok az alvallalkozdék vonhatok be, akiket a Villalkozd az
ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozd sem vonhat be a sajat szerzodése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskatést kovetden — a
szerzOdéskitéskor elore nem lathatod ok kovetkeztében — bedllott lényeges korillmény miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjel6lt alvallalkozéval, a
Megrendel6 més megjeldlt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvéllalkoz6kra meghatirozott kévetelményeknek.

7.2 Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal Atvett és igazolt munkara a szerzddés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

7.3 Villalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendel6t elézetesen, legaldbb 15
nappal korabban ¢s irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag el6zetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor,

7.4 Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
kordbban - a szakagi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

3 M leld kitelességei

8.1 Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetoséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplét
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Keretmegillapodds 2. rész
13-2013 £13 Hungary Kit szerzdés unyadi v 10, 115, sz, alati Lakiés Villamos szabvanvossigi leblgitas, Gszlasigi fesids és
rgpeldzory kiepitése &‘
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8.2 Megrendeld a munkateriilet ataddsnak iddpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozod részére a szerzédésben
foglalt munkik maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

83 Megrendeld koteles Vailalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges

hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hidnyok, illetve hibik, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt dtvenni. A megkezdett miiszaki atadds atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerii idén beliil, de legkésdbb a megkezdéstd! szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.
Ha a miiszaki atadds-dtvétel a megkezdést! szamitott 30 napon beliil a Vallalkozo hibis, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadds-atvételt meg kell hiasitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljdrast a Villalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4  Megrendeld koteles a Villalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenrizni és
Jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a miiszaki
ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

0 M lelés jogai

9.1 A Megrendel6 a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

9.2 Megrendelé Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén {amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztdsabdl kivetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszeg€b6l mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendeld garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek értéke a netté szerzédéses dsszeg 15 %-a.

10  Egyéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérol:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki iigyintéz

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Keretmegiilapodis 2, rész
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7. oldal, ¢sszesen: 7

Villalkozé részérol:

Teljes korien: Erdei Z. Jozsef
Helyszini képviseld: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrol egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kiteles jelezni, ha
Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelt irasos elfogadasat kivetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének alapjaul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utén négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerz6dés elvilaszthatatlan részét
kepezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mellékletek:

1.szamu melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas

2.szAmi melléklet; Ajanlatkérési dokumentécio

3.5zamt melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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