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Vallalkozési Szerzddés

amely létrejbtt az egyrészrl a

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgaté
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezet® hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol

Nimrad-Baun Beruhazo és Kivitelezdé Kft.

képviseli: Tatrai Tibor iigyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u. 36-38.
addszdma: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszima: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel$ ¢és Villalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kzott az alabbiak szerint:

Megrendeld ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozé épitési
beruhdzasnak minbsiilo épitési,- helyredllitasi,- és altalinos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kizbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mércius 22-én aldirt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendelé egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

15/2013 sorszdmon a Bp., VL. ker. Sziv u. 6. sz. alatti Ovoda udvari kiilsé Iépesd hatarolé
szerkezeteinek cseréje targyban.

Az cljaras eredményhirdetését kvetden az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési dokumentacié
¢s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozo6) ajinlata alapjan keriil sor a Jelen szerzddés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvéllalja az ajdnlatkérési
dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1. osztalya mindségben
térténd elvégzését.

Vallalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak  részét keépezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz szilkkséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajénlatat ennek megfeleloen tette meg.

eretmegillapodas 2. rész .
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Munkaterdilet dtadésa: 2013. 07.22.

Befejezési Hatarido: 2013. 08.16.
mely idépontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

4 Villalkozisi §

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elsz&molds alapjan keriil sor, a Vallalkozé
ajanlatdban szereplo, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezes idopontjara prognosztizalt egység arakon.
Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagksltség, és dij (mely a munkadij és
gepkdliség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, adot és illetéket,
Jarulékot, az atadas-atvételi eljirds, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak
rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.
A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak meg;

Anyag és dij dsszesen: 6.699.764 -Ft

Tartalékkeret: 10% 669.976.,-Ft

AFA vetitési alap: 7.369.740,-Ft

azaz Netto Hétmilli6-haromszizhatvankilencezer-hétszaznegyven forint.

Az AFA Osszegét a 2007. évi CXXVIL sz. térvény 142. §-a alapjian a Megrendel6 fizeti meg.

5  Figetési feltételel

3.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a

Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

3.2 A szamlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékietei is egyben:

Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Szitkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendels kijelenti, hogy a szerzidés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

54  Villalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA térvény eldirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyijthat be a teljesitésigazolast kovetéen, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

5.3  Megrendelé a benyijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmldjara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011, (XIIL. 23.)

Keretmegatlapodas 2. rész
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Kormanyrendeletben — meghatdrozottak  szerint.  Véllalkoz6  vallalia a  sziikséges
adatszolgaltatdsokat. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idOpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adoigazolas vagy
szerepel a koztartozdsmentes addz6i adatbazisban).

6.1 Vallalkozd koteles az Atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és elSirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgl6 intézmény belss
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott
teritletén 1évo fak és cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott kirokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozo a
Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Villalkozé és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartisabél fakad.

6.4  Villalkozé kdteles a munkateriilet dtadas-atvételtsl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az €pitési
napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idojarasi
koriilményeket.

6.5 Villalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

6.6 Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsénak
idopontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértbi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléitasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére 4tadni.

6.7 Villalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagydasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel$ altal Jjovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbol mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendelo altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sorén beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriilo munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakards idopontjarl értesiteni, a tényleges munka el8tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriilé
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

Leretmegallapodas 2 résy ‘ \
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6.10 Vallalkoz6 koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas eléit 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan iddpontban kell
megkilldenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas 4tvétel lezarasira a szerzOdéses
veghataridbre, - figyelembe véve az eljards lefolytatisahoz sziikséges napokat is - sor
keritlhessen.

6.12 Villalkoz6 koteles a miiszaki é4tadas-atvételi eljarison megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:
s miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentéci6 2 példanyban,
tanisitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyz6konyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatilyos jogszabalyokban eldirt

szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idopontja a miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasanak idopontja. A szerzédés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasandl
felhasznalasra kerilld termékek kételezd alkalmassagi idejérél rendelkezé 11/1985. (V1.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A )jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagokrél Megrendelé irasban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Véllalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld Jjogosult a
hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt osszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Vaillalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kitvény mésolatit a szerzédéskotés idGpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Villalkozé kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés elérehaladasarol a Megrendeldt tijékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tébbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladis.
Lemaradas esetén a Villalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairél, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradis a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valésziniisitik a
lemaradés behozasat, ugy a Megrendeld a szerzodéstdl eléllhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendeld dltal elrendelt pétmunkat elvégezni utolagosan tdrténd
elszamolas alapjén, a szerzddéses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolds alapja
a felmérési naplo, Villalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhat6, ott a Villalkozé ajénlataban szerepld rezsi 6radijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirasaival Gsszhangban torténhet.

6.17 Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridSk be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi 1 %-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol kivetkezik be.

creistegaliapodis 2 résg
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Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Véllalkozé mulasztdsabol eredd késedelem esetén a
Megrendelé a szerzddéstd] azonnali hatéllyal eldllhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozd kateles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb id6n beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbél kivetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Véllalkozasi szerzédes
netto ériéke.

6.21 Vallalkozo koteles sajat kéltségén felvonulasi létesitmeényrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazo hulladékot
folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Villalkozo a teriilet
tisztantartdsarél nem gondoskodik, Ogy a Megrendeld Véllalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vallalkozd koteles a Megrendelivel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek drdnak megtéritésére.

7 !Zi!! !! re .

7.1  Vallalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéert gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvéllalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendetbnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok vonhatok be, akiket a Villalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotest kbvetden — a
szerzddéskotéskor elbre nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallaikozéval, a
Megrendeld mas megjelolt szervezet kozremilkddéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a szerzddes
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Villalkozd jogosult eldteljesitésre. Az eltteljesitésrol a Megrendelot elézetesen, legalabb 15
nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag eldzetes kdzos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4  Vallalkozo6 jogosult tervez6i milvezetést kérni a Megrendel6tol, azon munkak vonatkozdséban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 M lelé kiltelességei

8.1 Megrendels koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas dallapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4116 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Leretmegallapodis 2. vész ) T
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Megrendeld a munkateriilet ataddsanak idOpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzédésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
miivezetést.

Megrendelé koteles Villalkozd készre jelentése alapjdn, végatadds esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos min8ségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozd hidny vagy hianyok, illetve hibék, a mliszaki 4tadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerii idon beliil, de legkésdbb a megkezdéstdl szadmitott 30 napon beliil
lezami €s a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadéds-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo ismételt készre
Jjelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld kételes a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellendrizni és

Jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjdn tervez6i miivezetést
biztositani.

M lelé jogai

A Megrendel6 a Villalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendel6 Villalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kivetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai szerint
Jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiusulisi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a netto szerzddéses Bsszeg 15 Y-a.

Egyél illapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Keretmegallapodis 2. rész

g') & 15-2013 Nimrod-Bau k(1L szerzddés Szivow 6szoalatti Gveda ndvari kilse kpesé hatirold srerkezeteinel Crerje

YRl

Megrendeld részérdl:

Teljes kériien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki igyintéz6

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757



7. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozd részérdl:

Teljes kdriien: Tétrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képviselo: Hegediis Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy ut61.
Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korillményekrol egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

103 Véllalkozénak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendel jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kévetben jogosult.

11 Jelen szerzodésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései ¢€s a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének alapjaul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

12 Felek a szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerzbdésnek 1-3. szdmi melléklete van, melyck a szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendeld Villalkozé
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kazvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamn melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

retmegdllapodas 2. rész
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