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Villalkozasi Szerzédés L6025

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)

szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$™)

masrészrol

EB Hungary Invest Kft
képviseli: Erdei Z. Jézsef ligyvezetd
szekhelye : 1163 Budapest, Maté u. 8.
ad6szama : 13240567-2-42
cégjegyzékszama: 01-09-725294
telefon: 06-30/530-4682
fax: 06-1/220-6149
e-mail: erdei.z.jozsef@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszdma : 12010855-00105563-00100003

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld és Vaillalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:
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Megrendelé ,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kdzteritleteken, kiilnbdzo épitési
beruhdzisnak mindsiildé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitdsi munkdlatok végzése —
keretmegallapodas™ térgyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendel6 egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

19/2013 sorszamon a Bp., VL. ker. Aradi u.17. szam alatti 1. szima Bolcséde 2013. évi nyari
karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kbvetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattev (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotesére.
Megrendel jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvillalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatdrozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1. osztaly( mindségben
torténd elvégzését.

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot ¢és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozdsahoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelden tette meg.

kc&mg allapodas 2. rész
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\ §dés teljesitésével | latos idé ]
Munkateriilet atadésa; 2013. 07.29.
Befejezési Hatarid5: 2013.08.21.

mely id6pontra a miszaki atadas-atvételi eljarést sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zamni.

EI'II Il ros o

A villalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozd
ajanlatiban szerepl6, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a munkadij és
gepkdltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriildé minden dijat, adot és illetéket,
Jarulékot, az Atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas k&ltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgilati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerii hasznalatihoz szilkséges minden munka megvalOsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz0dés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi villalasi arban allapodnak meg:

Anyag ¢és dij Gsszesen: 2.432.853,-Ft
Tartalékkeret: 10% 243.285,-Ft
AFA vetitési alap: 2.676.138,-Ft
AFA 27%: 722.557 -Ft
Brutté ar: 3.398.695,-Ft

azaz Brutté Harommillié-haromszazkilencvennyolcezer-hatszazkilenevendt forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorian az ajanlattételi fethivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazoldssal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezardsra keriilt, és a
Megrendelé kiadta a teljesitésigazolast,

A szamlak benyujtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzddés mésolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-dtvétel esetén is),
Atadés-atvételi Jjegyzdkényv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA tdrvény eldirdsainak megfeleloen
kidllitott eredeti szdmlat nywjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benydjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmldjdra, a Kbt, 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23))
Korméanyrendeletben = meghatarozottak  szerint.  Villalkozé  vallalja a  sziikséges
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adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértekili késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolds vagy
szerepel a kdztartozasmentes adézoi adatbazisban).

Vallalkors kiitel igei

6.1 Vallalkozdé koteles az Atvett munkateriileten az Altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Villalkozé tudomasul veszi €s betartja a munkaterilletiil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és {izemelési szabéalyzatat. A Villalkozé koételes a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévo fak és cserjék szakszerli védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyrdl haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miaft érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Véllalkozé a
Megrendel6t minden kart6l és pertél.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Villalkozo és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

6.4  Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési
naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszdmot és az id&jarasi
koriilményeket.

6.5  Villalkozd garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaer(t alkalmazhat.

6.6 Villalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjiban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvéanyok és el8irasok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozé koteles a megvaldsitishoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9  Eltakarésra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban koteles a
miszaki ellenért az eltakards idSpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak ¢rdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat kéltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriilo
munkarész megfelelé mindségben késziilt el
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Villalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elbtt nyolc nappal irasban
keszre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkozd a munkat a végatadas eldtt 8 nappal kiteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas Atvétel lezarasira a szerzbdéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljards lefolytatdsidhoz szilkséges napokat is - sor
keriilhessen.

Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarison megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanUsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozo az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt
szavatossagot €s 48 honap jotallast vallalni, melynek kezdési id8pontja a miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak idSpontja. A szerzbdés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznéldsra keriild termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl rendelkezd 11/1985. (VI1.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossdgi idd alatt fellépd hianyossdgokrdl Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba Kijavitdsit vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitdst a Vallalkoz6 koltségére, a felmeriilt osszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Vallalkozd koteles felelosségbiziositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kitvény maésolatit a szerz6déskstés idépontjdig a Megrendeld részére
atadni.

A Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperéacids értekezleteken,
es oft az épitkezés elérehaladasard]l a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kozott, a Villalkozd altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Véllalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairol, és azokrél
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nelkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében

torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Villalkozd tervezett intézkedései nem valésziniisitik a
lemaradas behozasat, (igy a Megrendel a szerzédésts! elallhat.

Villalkoz6 kételes a Megrendelé 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses 6sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplé, Vallalkozé tételesen bedrazott ksltségvetése. Azon munkak eseteben, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi 6radijak képezik az elszamolés
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival 6sszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridok be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Villalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezik be.

Keretmegatlapodas 2 rész
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Villalkozd 5 napot meghaladé, a Vallalkozo mulasztasabol eredd késedelem esetén a
Megrendeld a szerzédéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozo kételes hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb iddn belill kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt,

6.20 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohato okbol kdvetkezett be, a
Megrendelének 15 %-os meghisuldsi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzdés
nettd értéke.

6.21 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizdrdlag a rendelkezésére
bocsatott terilleten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységeébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan sszegyujteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztintartasarol nem gondoskodik, Ggy a Megrendeld Vallalkozd kdoltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vallalkozo kételes a Megrendel6vel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7.1  Vallalkozo jogosult alvillalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajatjaért, azonban kiteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvéllalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékenek, azaz a jelen szerzédés ertékének 10 %o-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhaték be, akiket a Vallalkozo az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvdllalkozé sem vonhat be a sajit szerzédése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kbvetden — a
szerzédéskotéskor elore nem lathatd ok kivetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetdt a megjeldlt alvallalkozdval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kozremitkodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatdrozott kvetelményeknek.

7.2 Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéra a szerzodés
5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyjtani.

73 Vallalkozé jogosult elSteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendeldt elézetesen, legalabb 15
nappal koribban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasira kizrolag elbzetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4  Villalkozé jogosult tervezdi mlivezetést kérni a Megrendel&tél, azon munkdk vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzbdés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas éallapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetéséget biztosit. A Véllalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4ll6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendeld a munkateriilet ataddsidnak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzddésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbé igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

Megrendelé koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatosagok ki€rtesitését elvégezni, €s ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadélyozo hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadés-atvételi eljarast lefolytatni, és a
Iétesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrvidebb ésszerii id6n beliil, de legkésébb a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstol szamitott 30 napon beliil a Vallalkoz6 hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 koteles a Villalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni és
Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

M leld jogai

A Megrendel6 a Villalkozo hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatit, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem' akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendeld Villalkozoé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegebol mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzOdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossigi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai szerint
jogosult Villalkozé felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghitisulasi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzbdéses dsszeg 15 %o-a.

Egyél sllapoddsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselok:

Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miszaki iigyintéz6

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

JReretmegillapodis 2. rész
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7. oldal, 6sszesen: 7

Viallalkozé részérdl:

Teljes kortien: Erdei Z. Jozsef
Helyszini képviseld: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozonak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vaillalkozo jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel§ irasos elfogadasat kdvetGen jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkétésének alapjaul szolgald

keretmegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szdma melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik ¢€s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013. 07.29.

...... By N S e S

Megrendeld Villalkozd
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajéanlatkérési dokumentécid
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattev) ajanlata
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