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Villalkozasi Szerziédés \4((263 ,4 ! Q,O WY

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. §1-83.
addszam: 12098336-2-42
cegjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miilszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”)
masrészrdl

Nimrod-Bau Beruhazo és Kivitelezd Kft.

kepviseli: Tatrai Tibor tigyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u. 36-38.
addszama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet:  UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkozd™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,Felek™ — kizott az alabbiak szerint:

1 ! Gdés ta

Megrendelé ,,Lakéd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kizteriileteken, kiilonbdzé épitési
beruhazasnak minésiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegallapodds™ targyban nemzeti nyilt kizbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

25/2013 sorszamon a Bp., VL. ker. Munkacsy Mihaly u. 23. szim alatti Régi Ovoda
felujitasi, atalakitdsi munkai 105 gyermek szamara alkalmas ideiglenes hasznilatra
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentécid
¢és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkitésére.
Megrendelo jelen szerzodés alapjan vallatkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1. osztalyh mindségben
1orténo elvégzéseét.

2 ! prdé jedel

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatarozasiahoz sziikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2013. 09.04.

Befejezést Hatarido: 2013.10.31.
mely iddpontra a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba ¢€s hitanymentes allapotban le kell zami.

Villalkozdsi 4

A vallalkozasi 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a Véllalkozd
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz0dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatrozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizilt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriildé minden dijat, adét és illetéket,
Jarulékot, az atadas-atvételi eljras, a birtokbaadds, a hibajavitas kdltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kSltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszeri hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitdsit, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalsi arban allapodnak meg:

Anyag €s dij osszesen: 19.555.174,-Ft
Tartalékkeret: 5% 977.759.-Ft
AFA vetitési alap: 20.532.933,-Ft
AFA 27%: 5.543.892 -Ft
Brutto 4r: 26.076.825,-Ft

azaz Bruttdé Huszonhatmillié-hetvenhatezer-nyoleszizhuszonét forint.

Fizetési feltételel

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorén az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
8sszhangban résszamla is benynjthatd, részteljesitési igazoldssal.

A végszamla akkor nyijthaté be, ha a miszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezrasra keriilt, és a
Megrendelé kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtisanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-dtvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, ¢s atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.
Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény elbirasainak megfelelden

kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.
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5.5 Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23.)
Kormanyrendeletben = meghatarozottak  szerint.  Vallalkozd  véllalija a  sziikséges
adatszolgéltatisokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfelelé meértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozdénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idépontjats] szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy
szerepel a koztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

6 Villalkozé kiitel igei

6.1 Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartant ¢s
betartatni. Vallalkozo tudomdsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévo fak és cserjék szakszerl védelmérol gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyr8]l haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési ido alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozdé a
MegrendelSt minden kartol és pert6l.

6.3 A Villalkozo6 megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohato magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozd koteles a munkaterillet tadas-atvételtdl a milszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini iroddjaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszimot és az id&jarasi
korillményeket.

6.5 Vallalkozd garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelovel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vallalkozd koteles a munkit a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet 4tadasdnak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eldirdsok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hianymentes Allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridore atadni.

6.7 Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni ¢és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagydsra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jévahagyott milhelytervek, és
elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozdé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbél mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 FEltakarasra keriil5 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napléban koteles a
miszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 3
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriillé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
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kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriils
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelo fele.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kitiizni. A készre jelentést a Villalkozonak olyan idépontban kell
megkilldenie a Megrendelo felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsidhoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Vaillalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumenticié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkozo az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban eldirt

szavatossagot és 36 honap jotéllast vallalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasanak iddpontja. A szerzOdés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriil6 termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendelkezd 11/1985. (VI1.22))
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotillasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossdgokrél Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy A4rcsdkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridore nem végzi el, tgy a Megrendelé jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvenyben tartani és a kotvény masolatat a szerzddéskotés iddpontjdig a Megrendelé részére
atadni.

6.15 A Villalkozé kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
€s ott az épitkezés elorehaladdsardl a Megrendelit tijékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
kerill, tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elSrehaladas.
Lemaradaés esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrél
az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozdsa érdekében, t&bbletksltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hatiridSben
torténd atadast ellehetetlenitt, vagy a Vallalkozo6 tervezett intézkedései nem valdszinisitik a
lemaradas behozasat, ugy a Megrendel a szerz8déstdl elallhat.

6.16 Vallalkoz6 koteles a Megrendelé altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerz0déses tsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Villalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkik esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozd ajanlatiban szerepl6 rezsi 6radijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. elirdsaival 8sszhangban torténhet.

6.17 Vaillalkozé jelen szerzddésben foglait hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon kérokért,
hatranyokeért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.
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Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének 20 Yo-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasdbol kovetkezik be.
Véllalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasabol eredé késedelem esetén a
Megrendeld a szerzddéstol azonnali hatallyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6ts] fliggetlenill a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Villalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl kévetkezett be, a
Megrendelonek 15 %-os meghilsulasi kotbert fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzddés
netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan Osszegyujteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a teriilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, figy a Megrendelé Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almér6k beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Villalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatdk be, akiket a Villalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-at meghaladd mértekben teljesitési segedet. Ha a szerzédéskotést kivetben — a
szerzbdeéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — bedllott l1ényeges kérliimény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelsit alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzijarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvillalkozdkra meghatarozott kvetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzbdés
5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrd] a Megrendeldt elbzetesen, legalabb 15
nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizardlag eldzetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor,

Vallalkozé jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendeldtdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

P as r

Megrendel$ koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzdés 2. pontjaban szerepls
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban Atadni. A teriileten viz- és dramvételezési

| [Rerelmegallapodas 2. rése )
5-2013 Nimrod-Bau kfl. szerzidés Munkacsy Mihily w23, szém alatti Régi Ovoda felajitdst. dalakitasi monkai 195 gyenmek



8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

2.4

10

6. oldal, 6sszesen: 7

lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altai vezetett, helyszinen rendelkezésre all6 épitési napldt
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
Megrendelé a munkateriilet 4tadasanak iddpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a szerz6désben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
miivezetést,

Megrendel6 koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végdtadas esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hidnyok, illetve hibsk, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
Iétesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendelé koteles a
lehetd legrovidebb ésszerli idon beliil, de legkésdbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstd] szamitott 30 napon beliil a Véallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett Atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljardst a Vallalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

MegrendelS koteles a Vallalkozo éltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendtizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

A Megrendel6 a Villalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadélyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhat6 meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabél kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassigi jogait a Ptk. eldirdsai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghivsulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzidéses dsszeg 15 %-a.

Egyél gllapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérol:

Teljes koriien: Magyar Mihdly vezérigazgatd

Muszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné miiszaki tigyintézd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751
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7. oldal, sszesen: 7

Villalkozo részérdl;

Teljes koriien: Tatrai Tibor ligyvezetd
Helyszini keépviseld: Hegediis Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrassy at 61.
Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé koriilményekrdl egymast irdsban
haladéktalanul értesitik.

10.3  Villalkozénak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendel0 jogellenes vagy milszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vaillalkoz6 jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kvetden jogosult.

11 Jelen szerz8désben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegéllapodas rendelkezései az irAnyaddak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez{t, annak elolvasdsa és megértése
utan négy példinyban irtak ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szaml melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes,
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Megrendel6 Vallalkozo
Mellékletek:
1.szam1 melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamn melléklet: Ajanlatkérési dokumentdcio
3.szam0 melléklet: A nyertes Ajanlattev0 ajénlata
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