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mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkez6”)

- Megrendel6 ¢és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,, Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 \ 5dés t4

Megrendeld ,.Lakéd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozd
€pitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyredllitasi,- és altalanos javitisi munkalatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le
(KE-3264/2015. szémon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

22/2015 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 49-51. (Hrsz.:28332) Enek-Zene
Tagozatos Altalinos Iskola 2015, évi nyari karbantartasi munkai targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié é€s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzddés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott €pitési beruhazasnak mindsiilé munkak I
osztalyl mindségben toérténo elvégzését.
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Véllalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot ¢s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta é€s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 \ 5dés teliesitésével | latos idé ]
Munkateriilet Atadasa: 2015. 08.05.
Befejezési Hatarido: 2015, 08.27.

mely idSpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hidAnymentes allapotban le kell zarni.

4 Villalkozisi

A vallalkozasi ar elszdmolasédra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozd ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
kdltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot &s illeteket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii
haszndlatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasit, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi 4rban allapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 3.845.448,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 384.545,-Ft
AFA vetitési alap: 4.229.993,-Ft
AFA 27%: 1.142.098.-Ft
Brutté ar: 5.372.091,-Ft

azaz Brutté Otmillié-hdromszizhetvenkétezer-kilencvenegy forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytijthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozoé szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4dtaddsi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-4tvételi Jegyzokoényv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nyijthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendeld a benyujtott €s elfogadott szamlat az 5.2, pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlijéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
tdrveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kévetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozo véllalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkozé kitel o

Villalkozd kételes az atvett munkatertileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1lévo fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelnek, amelyrél haladéktalanul jegyzkonyvet kell felvenni. Az
¢épitési ido alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol é€s pertol.

A Villalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakado kardt, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet dtadds-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezarasdig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idOjarasi koriilményeket.

Vaillalkozo garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a munkat a Megrendels ltal készitett és a munkateriilet 4tad4s4nak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzddésben rogziteni hataridére atadni.

Villatkozd koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miilhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
Jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyijtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendel8i jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kertilhetnek az €pitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerilld0 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjarél értesiteni, a tényleges munka el&tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

Villalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal
irasban készre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkozo a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a
miuszaki dtadas-atvétel idSpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan
idopontban kell megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel
lezarasara a szerzddéses véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

Vallalkozé kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyz6konyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot és 60, 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja,

A jotallasi és a szavatossagi idd alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hatarid6re nem végzi el, Ggy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Villalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles 'felelésségbiztositési szerzodést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kdtvény masolatat a szerzddéskotés iddpontjiig a Megrendeld
részére atadni. -
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A Vallalkozo koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios
értckezleteken, és ott az épitkezés eldrehaladasardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellendrzésre keriil, tébbek kozott, a Vallalkozo altal készitett miszaki
litemterv szerinti elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tdjékoztatast
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése nélkill foganatositani kivén.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatarid6ben torténd atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valosziniisitik a lemaradas
behozasat, ugy a Megrendelo a szerzddéstdl elallhat.

Vallalkozo kételes a Megrendelé altal elrendelt pétmunkit elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozd tételesen bedrazott kéltségvetése. Azon
munkdk eseteében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Villalkozo ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. el6irdsaival
Osszhangban t6érténhet.

Villalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Villalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi
0,83%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasibol kovetkezik be. Villalkozé6 S5 napot meghaladd, a Vallalkozd
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstol azonnali hatéltyal
elallhat, kotber, kesedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tdl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrdvidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghinsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerzddés netto értéke.

Villalkozo koteles sajat kdltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyéb eszkozoket csak &s kizarolag a
rendelkezésére bocsitott terilleten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan Gsszegyiijteni és a munkateriiletr]l elszallitani.
Amennyiben Villalkoz$ a teriilet tisztintartasarol nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Villalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi

pontokndl almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.
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Villalkozé jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozoékat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Villalkozo az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kbvetdéen — a szerzodéskodtéskor elére nem
lithato ok kdvetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremitkodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal Atvett és igazolt munkira a
szerz0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Villalkoz6 jogosult elSteljesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendeldt elbzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozéasiban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

B! ! !ri!u! ! F4 0

Megrendelo kételes a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerz8dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathatd modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idopontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozo részére a
szerzOdésben foglait munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositia a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozd hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki
atadas-atvétell eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki
atadds atvételi eljarast a Megrendel6 koteles a lehetd legrovidebb ésszerii idon beliil, de
legkésdbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil lezdrni és a teljesitésigazolést
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon belill a Vallalkoz6
hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
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meg kell hitsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a
Villalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezoi
mivezetést biztositani.

A Megrendel6 a Vallalkozo hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az 4tvétel olyan
kisebb hibak esetén, amelyek nem akadalyozzdk a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztidsabdl kovetkezett be) jogosult kdtbért érvényesiteni, és azt a
végszamla dsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani, Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzOdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadbak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

E r! r!! ! r !

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendeld részérol:

Teljes korlien: Magyar Mihély vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Lasz16 Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérol;

Teljes koriien: Hegyhati Gabor vezérigazgato

Helyszini képvisel6: Téth Jozsef, Turbék Zoltin, Buzder Csilla,
Arvai Janos

Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Torokor u. 2,

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrdl egymast

irasban haladéktalanul értesitik.
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8. oldal, osszesen: 8

10.3 Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendei6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelels utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok é€s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra é€s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasat kvetSen jogosult.

11  Jelen szerzédésben ¢s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzodésnek 1-3. szam® melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2015. 08.04. ZERON ZRT.

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt. 1530 Miskolc Jreggyegalja utca 5.1.em. 3.
Vezérigazgatd .

...................................................................

Megrendeld Viallalkézo

Mellékletek:
1.szam( melleklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szama melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



