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amely létrejott az egyrészrodl a

Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cegjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Hegyhdti Gabor vezérigazgatod
székhelye : 3530 Miskole, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
ad6szama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: ' info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozd (a tovébbiakban: ,,Vallalkozé™)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek™ — kozott az alabbiak szerint:

1 ! sdés ts

Megrendelo ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiildnbszd
épitési beruhazasnak mindsiil €pitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kidzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

23/2015 sorszamon a Budapest VI. ker. Vorésmarty u. 49-51. (Hrsz.:28700)
Vérosmarty Mihdly Altalinos Iskola 2015. évi nydri karbantartisi munkik
targyban.

Az e¢ljaras eredmenyhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megktésére.

Megrendelo jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvillalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak .
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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Vallalkozdé az Ajdnlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Milszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

3 ! n!r !!- a!r ’ !! ! .!” !

Munkateriilet atadasa: 2015. 08.05.

Befejezési Hatarido: 2015. 08.27.
mely id6pontra a miiszaki Aatadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni.

4 Villalkozasi 4

A vallalkozasi ar elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vaillalkozo ajanlatidban szerepld, €s a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetéshen
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gepkoltség) tartaimazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltséget. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulekot, az atadas-atvételi eljars, a birtokbaadas, a
hibajavitas kdltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleié mindsitési
vizsgalati és mérési kbltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltsépeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii

hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalGsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerz6dés végrehajtiasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 6.272.720,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 627.272.-Ft
AFA vetitési alap: 6.899.992,-Ft
AFA 27%: 1.862.998.-Ft
Brutto ar: 8.762.990,-Ft

azaz Brutté Nyolcmillio-hétszazhatvankétezer-kilencszazkilencven forint.

5 Figetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyiijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Vallalkozési Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég stadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Villalkozb a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kévetben, a teljesitésigazolas és
a mellekletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajdra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.,
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése €s a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(3) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozo vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltetele a 2003. évi XCIIL. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 naphal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

6.1 Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévd fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni,

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartol és pertol.

6.3 A Vallalkozo megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozo kételes a munkateriilet atadas-atvételtd] a mUszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az ¢épitési napléd tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idOjarasi korillményeket.

6.5 Villalkozd garanciat vallal a dolgozodiért a Megrendelovel és valamennyi hatdsaggal
szemben, A Villalkozo6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Véllalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadasinak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzGdésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo kételes a megvalositashoz sziikséges tovabbi milhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagydsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel$ altal
jovahagyott muhelytervek, €s elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb6l mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elott, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idopontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé6 munkarész megfelel mindségben késziilt el.

Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyole nappal
irasban kéeszre jelenteni a Megrendelé felé.

Vallalkozd a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a
miszaki atadas-atvétel idSpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan
idopontban kell megkiildeniec a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel
lezérasara a szerzddéses véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz
szitkséges napokat is - sor keriilhessen.

Vallalkozo koteles a miiszaki dtadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkonyvek, stb.
fotodokumentaciok

Villalkoz¢ az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elbirt szavatossigot és 60, 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

A jotallasi és a szavatossdgt id0 alatt fellépé hidnyossadgokrol Megrendelé irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Villalkoz6 a kért javitast hatarid6re nem végzi el, Ggy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.
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A Vallalkozo kételes feleldsségbiztositasi szerzddést kétni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés idépontjdig a Megrendeld
részere atadni.

A Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti koopericios
értekezleteken, és ott az épitkezés elérehaladasarél a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellendrzésre keriil, tobbek kozott, a Vallalkozo altal készitett miiszaki
litemterv szerinti elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradis
ledolgozéasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése nélkiil foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatarid6ben t6rténd atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valdszintsitik a lemaradas
behozasat, ugy a Megrendelo a szerz6déstol elallhat.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen beérazott koltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkoz6 ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban térténhet.

Villalkozé jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,83%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenériékének 24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztisabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstsl azonnali hatallyal
elalihat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetieniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibds
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitisra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerz6dés netto értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tirolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébil
szarmazo hulladékot folyamatosan Gsszegylijteni €s a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.22 Viallatkozé koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

pontoknal almér8k beépitésére, és a kivitelezés folyaméan fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére,

Villalkozé jogai

Villalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzb6dés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozék
vonhatok be, akiket a Villalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozo sem vonhat be a sajat szerzdése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskitést kovetben — a szerzdéskostéskor eldére nem
lathat6 ok koévetkeztében — beallott lényeges koriillmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremikodésehez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani,

Villalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az elteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
eldzetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendelétdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezd megjel6lésével - kell bejelentenie.

Ll !!"!-- ! > -

Megrendel kdteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legaldbb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet atadasdnak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendelo koteles Villalkozd készre jelentése alapjan, végatadis esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozé hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki
atadds-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a lehetd legrévidebb ésszerii idén beliil, de
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legkés6bb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil lezdrni és a teljesitésigazolast
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beliill a Vallalkozo
hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
meg kell hilsitani (clismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a
Villalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld kételes a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovédhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjin tervezéi
miivezetést biztositani.

M 1elé jogai

A Megrendeld a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat,
Jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan

kisebb hibak esetén, amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat,

Megrendel6 Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla sszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi €s kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai
szerint jogosult Vallalkozo fel€ érvényesiteni,

Egyél illapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérdl:

Teljes korien: Magyar Mihaly vezérigazgaté

Muszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérdl:

Teljes korlien: Hegyhati Gabor vezérigazgatd

Helyszini képviseld: Toth Joézsef, Turbék Zoltdn, Buzder Csilla,
Arvai Janos

Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Torokor . 2.

Telefon: 06-1-266-0593

ESLPY
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Budapest, 201%&%94&& Vagyonkeze!d Nanprofit Zrt,

8. oldal, osszesen: 8

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik,

Vallalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogad4sat kvetden jogosult.

Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkotésének
alapjul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ald.

Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes,

Vezérigazgatd
1 Buda peS Rozsa
0‘{1 ./&wﬂ.‘. LS M POty v ol %
Megrendel Vallalkozé
Mellékletek:

1.szam1t melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



