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Villalkozasi Szerzddés

amely létrej6tt az egyrészrol a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkto utca 22.
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail; huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé ¢s Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — koz6tt az alabbiak szerint:
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Megrendel6 ,,.Laké és vegyes rendeltetésii épitleteken illetve kozterlileteken, kiilénbozé
épitési beruhdzdsnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalinos javitasi munkalatok
végzese —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjan.

45 /2015 sorszamon a Egészségiigyi intézmények 2 cimen 2015. évi karbantartisi

munkik (Budapest, VI. ker. Teréz krt. 27. Gyermekfogidszati  Rendeld,
Vorosmarty u. 47/B. Tiidégondozd) targyban.

Az eljaras - eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajdnlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkstésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan villalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumenticioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
05ztaly( minéségben torténd elvégzését.
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Villalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

\ 56és teljesitésével | ! idé tol
Munkateriilet atadésa; 2015.11.24.
Befejezési Hatarido: 2015. 12.15.
Vallalkozdsi 4

A vallalkozasi ar elszdmolasira és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minésitési
vizsgilati €és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz8dés targyanak rendeltetésszerit

hasznalatihoz szitkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzddés végrehajtiasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 692.024,-Ft
Tartalékkeret: 10% 69.202.-Ft
AFA vetitési alap: 761.226,-Ft
AFA 27%: 205.531,-Ft
Brutté ar: 966.757,-Ft

azaz Brutté Kileneszazhatvanhatezer-hétszazotvenhét forint.

Fizetési feltételel

Felek megdllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszémla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerult
¢és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlik benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Viallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szilkséges bizonylatok, és atadasi dokumentaciéd (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a meliékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
tdrvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

!Z’!! !! r!u! ! !! ’ *

Villalkozo kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezesére bocsatott terliletén 1évd fak és cserjék szakszerd védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzokomyvet kell felvenni. Az
¢épitesi 1do alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozo a Megrendel6t minden kartdl és pertol.

A Vallalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtd]l a miszaki atadds-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az e¢pitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi korlilményeket. '

Villalkozd garanciit véllal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosdggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.
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Vallalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet Atad4sanak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidAnymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzdédésben régziteni hataridore atadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovdhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minbségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzO0désszeriségének megdllapitidsdhoz  szitkségesek. Hatariddben teljesit a
Villatkozd, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatirozott befejezési hataridon beliil megkezd6dstt. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatarid6t megelézd — legalabb -
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkesObb a Villalkozd készre jelentését kveté munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fenndllnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat 4dtveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétlisa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki atadds-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon belill a
Villalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zirhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiasitani (atvétel megtagadisa) és az atadés-4tvételre vonatkozéd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miszaki dtadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meéresi jegyzOkonyvek, stb.
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¢ fotodokumenticiok

Villalkozo6 az altala elvégzett munka minbségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossdgot és 60 honap jotallast vallaini, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irisban
¢rtesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkoz6 koéltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltsegevel egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzédéskstés idopontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses OUsszegben szerepléd tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatidban szerepld rezsi
oradijak kepezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt értek.

Vallalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd véllaldsi ar napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-dt fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdéan a Vallalkozoé mulasztasébol
kovetkezik be. Vallalkozd 5 napot meghaladé, a Villalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6td] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén belill kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesites keésedelmet okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.,

Vallalkozé kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrSl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten trolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan 6sszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztAntartisardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja,
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pontoknal almérbk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Villalkozs jogai

Villalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelonek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdes ertékének 10 %-at meghaladdo mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Villalkozd az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvillalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kdvetden ~ a szerz6déskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott 1ényeges korillmény miatt a szerzddés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozoval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kdzremitkddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatirozott kévetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenr altal atvett és igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elGteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elbzetes kozds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tl, azon munkék

vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez$ megjelslésével - kell bejelentenie.

L! !!”!g‘l! Fd .

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld

hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni, A teriileten viz- és

aramvételezési lehetOséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet dtadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4 a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milvezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé Aaltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

M lelé jogai

Megrendel6é Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozd mulasztasdbdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegeébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozéan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak. :

Megrendelé garancilis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.
E f! ;!! ! r !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részéroi: '

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien: Hubert Ferenc ligyvezet6
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc ligyvezet6
Cime: 1193 Budapest, Kényvkéto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendelé utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozd jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mds
azonos vagy jobb milszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtdk ald.
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8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részet képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 11.23.

EpiSipgr; i Sa, I qu ER- BAU
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100 fegrenlérss u. B1-85. Vallalkozo

Mellékletek:
l.szdm0 melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivis
2.szamu melleklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata
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