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Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
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mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrol

Béstya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozo egylittes emlitése esetén ,,Felek” — k6z6tt az alabbiak szerint:

1 ! bdés t

Megrendeld ,,Lakoé és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kodzteriileteken, kiilonbozé
épitési beruhazisnak minésiild épitési,- helyreallitasi,~ és altalanos javitasi munkélatok
vegzese —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

47 /2015 sorszamon a Egészségiigyi intézmények 2 cimen 2015, évi karbantartasi

munkak (Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky ut. 33. Haziorvosi rendeld,
Csengery u. 25. Rendeléintézet) targyban,

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajanlattevd (Véllalkozo) ajanlata alapjin kerill sor a jelen
szerzOdeés megkotésére. ‘

Megrendel0 jelen szerzOdés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumenticioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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Vallalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 3 r!!r !!o .r!rr !! !! -!n !

Munkateriilet atadasa: 2015.11.24.
Befejezési Hatarido: 2015.12.21.

4 Villalkozési 4

A villalkozasi ar elszdmolésdra és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjira prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapesolatban felmertild
minden dijat, addt és illetéket; jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kdltségeket, a
szavatossagi  kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii

hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerz0dés végrehajtasdval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban é&llapodnak

meg:
Anyag ¢€s dij dsszesen: 4.354.540,-Ft
Tartalékkeret: 10% 435.454,-Ft
AFA vetitési alap: 4.789.994,-Ft
AFA 27%: 1.293.298 -Ft
Brutté ar: 6.083.292,-Ft

azaz Brutté Hatmillié-nyolcvanhiaromezer-kétszazkilencvenkét forint.

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazoldssal.
A vegszamla akkor nyujthato be, ha a miszaki dtadds-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
€5 a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benytjtasinak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szitkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég &atadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendelo kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54  Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nynjthat be a teljesitésigazolast kiivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozoé bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetben a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a kbztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

6.1 Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabéalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Viallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1é6v6 fik és cserjék szakszerlt védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékényvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelét minden Kartol és pertél.

63 A Villalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Villalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerltlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

64 Vallalkozoé kiteles a munkateriilet atadds-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani, Az ¢pitesi naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot €s az idojarasi korlilményeket.

6.5 Villalkozé garanciat véllal a dolgozéiért a MegrendelSvel és valamennyi hatdsaggal

szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technol6gidban jirtas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.
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Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott milhelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbsl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra kerlild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld min6ségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatirozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Villalkozo kételes a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6zd — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozo6 készre jelentését kéveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvétel
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennillnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat dtveszi. Nem tagadhatd meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitasa olyan mérték(i munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvetelt meg kell hiusitani (dtvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Villalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo6 koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulasi dokumentacio 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkdnyvek, stb.
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+» Tfotodokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idSpontja a miiszaki
atadas-atvétel lezdrasanak id6épontja.

A jotallasi és a szavatossdgi ido alatt fellépd hidnyossigokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hatarid6re nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6é kéltségére, a felmeriilt osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositdsi szerz6dést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani ¢s a kotvény madsolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
clszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol €z nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt értek.

Vallalkoz6 kételes késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzOdéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozo mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladé, a Villalkozd mulasztasabdl eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

rrrrr

Villalkozé kételes hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6t6l fliggetlentil a hibat
sajat koltségére, a leheté legrovidebb idon belill kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitdsra keriil, amely az
érintett teljesités netté szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6 kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzodés netto6 értéke,

Villalkozo koteles sajat kdltségén felvonuldsi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epit(’ianyagot ¢s egycb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott terilleten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan osszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, igy a Megrendelé
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

(
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6.20 Vallalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

e

pontoknal almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésere.

Villalkozé jogai

Villalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Villalkozd az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvillalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-4t meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a szerzddéskétéskor eldre nem
lathat6 ok kdvetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerzd6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozdkra meghatarozott kdvetelményeknek.

Viallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkéra a
szerzddés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozo jogosult elételjesitésre. Az eloteljesitésr6l a Megrendelst eldzetesen,
legaldbb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

LI !!n!u! ! 4 .

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hatiridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget Dbiztosit. A Véllalkozo 4ltal vezetett, helyszinen
rendetkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet dtadasanak idépontjadban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendeld kételes a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

|
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Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozoi igény alapjan tervezoi
mivezetést biztositani.

L! ! !no .

Megrendel6é Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozo mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egyél iliapodisol

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes korlen: Magyar Mihaly vezérigazgat6
Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl:
Teljes koriien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgaté
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65
E-mail: ' bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képvisel6: Laszld Attila
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Viéllalkozo jogosult a dokumenticidban szereplé megoldasok é€s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasat kovetden jogosult.

bt



8. oldal, 6sszesen: 8

11 Jelen szerzédésben ¢&s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt, vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédesnek 1-3. szadmu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 11.23.

ZTSAS:I‘YA MILLENYU . Livk.
63 Budapest, Cziréki u. 26-32.
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4 f.aonegggggLelo : Vallalkozd
V254 gy, 81‘83.

Mellékletek:
1.szam melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szaml melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacioé
3.szamd melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



