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Villalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
sz¢khelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
ad6szama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6®)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerz6dés tirgva
Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kzteriileteken, kiilonbozd
épitési beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- &s altalanos javitasi munkéalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le

(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kozbeszerzem eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

48 /2015 sorszamon a Budapest VI. ker. Rozsa u. 81-83. Irodahiz II1. és IV. emeleti
padlo burkolat cserék targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzodés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidoban meghatarozott épitési beruhazdsnak mindsiilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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Vallalkozoé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot ¢és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozésahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 \ 5dés teljesitésével | latos idé !
Munkateriilet atadasa: 2015. 12.08.
Befejezési Hatarido: 2015. 12.31.

4 Villalkozisi 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolds alapjin keriil sor, a
Vallalkozo ajanlatidban szerepld, és a jelen szerz6dés meliékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij ¢és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megval6sitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkédkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszeril
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak

meg:
Anyag ¢€s dij Osszesen: 4.037.396,-Ft
Tartalékkeret; 10% 403.740.-Ft
AFA vetitési alap: 4.441.136,-Ft
AFA 27%: 1.199.107,-Ft
Brutto ar: 5.640.243,-Ft

azaz Brutté Otmillié-hatsziznegyvenezer-kétszaznegyvenhdrom forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzédés masolat (rész-, ¢s vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég 4tadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadds-atvételi Jjegyzokonyv (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyijthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
meglete esetén egyenliti ki Viallalkozé bankszamldjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatisokat. A szamla kifizetésénck a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napndl nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

!Z’l! !! l!oo! ! I! E »

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirdasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomdasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgal6
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatit. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerii védelmérél
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
¢€pitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendeldt minden kartol és pertél.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadd kardt, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandekos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 kételes a munkateriilet dtadds-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasdig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarasi kériiiményeket.

Vallalkozd garancidt véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetit munkaer6t alkalmazhat.
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Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemeények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel részére a szerzodésben rogziteni hataridére 4tadni.

Villalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovibbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
Jovahagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozd kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyljtani, meég a tényleges beépités iddpontja elstt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozod elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé6 a munkat Aatadds-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megdllapitdsahoz  sziikkségesek. Hataridoben teljesit a
Villalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezesi hataridon beliil megkezd6dstt. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megeldzd — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkesobb a Villalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitiizi. Az 4tadas-atvételi
cljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazoldst kiadllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossig miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerti haszndlatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitisa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadéds-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadisa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozd ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo6 kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba dtadni az aldbbi dokumentumokat:
» miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meérési jegyzokonyvek, stb.
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o fotddokumentaciok

6.12 Villalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban

eloirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési iddpontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.
A jotallasi €s a szavatossagi id0 alatt fellép6é hidnyossagokrdl Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Gigy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozd koltségére, a felmerilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatit a szerzddéskdtés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

6.14 Vallalkozo koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolds alapjan, a szerzGdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplé, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkoz6 ajanlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vallalkozo jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon

karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkoz6 kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatallyal eldllhat, kotbér,

,,,,,

kesedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.17 Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6t6l fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb iddén beliil kijavitani. Amennyiben a hibds
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

6.18 Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelonek 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzdés netto értéke.

6.19 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, Ggy a Megrendel6
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Vallalkozo koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi
pontoknal almér6k beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

7 Villalkozé jogai

7.1 Villalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelonek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzddés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatdk be, akiket a Vallalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kdvetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozéval, a Megrendelé mas
megjelolt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
cljarasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek.

7.2 Villalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellenr altal atvett és igazolt munkara a
szerzddés 5. pontjdban meghatrozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

7.3 Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6]l a Megrendelst eldzetesen,
legaldbb 15 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtsara kizardlag
elézetes kdz0s megegyezéEs alapjan kertilhet sor.

7.4 Villalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez0 megjellésével - kell bejelentenie.

s M lelé kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozdnak a szerzédés 3. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lchetoséget biztosit. A Vallalkozo Aaltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalibb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendel6 a munkateriilet dtadasdnak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

83 Megrendeld koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozdéi igény alapjan tervezdi
milvezetést biztositani.

M telé jogai

Megrendel6 Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegeébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassigi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

~E_ r! r!! !: !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:

Teljes korlen: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részér6l:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képvisel: Hubert Ferenc iigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrol egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo6 jogosuit a dokumentacidéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadasat kbvetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkétésének
alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.



8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015, december 07.

[RPERER AATHIL4 AU,

eld Vallalkozo
Miorau oy B1-83,

Mellékletek:
l.szamu meliéklet: Ko&zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacis
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev$ ajanlata



