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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgatod
szekhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)
masrészrol
ZERON Zrt,
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgato
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adoszama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszdmlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek™ — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzidés targva

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetést épiileteken illetve kozteriileteken, kiillonb6zd
€pitési beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegéllapodds 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

01 /2016 sorszamon a Mellékvizmérok kiépitése 41 cimen (Budapest, VI. ker. Szondi
utca 61. 3-as alb., Szondi utca 66. 9-es alb., Szondi utca 72. 33-as alb., Szondi utca
15. 3-as alb., Szondi utca 15. 4-es alb., Teréz korut 6. 2-es alb., Teréz koruat 6. 1-es
alb., Teréz korut 7. 84-es alb., Teréz korit 7. 3-as alb., Teréz korat 7. 10-es alb.,
Teréz korut 7. 2-es alb., Teréz korit 8. 1-es alb., Teréz korat 8. 10-es alb., Teréz
kornat 11. 6-os alb., Teréz korut 12. 37-es alb., Teréz korat 20, 27-es alb., Teréz
korat 22. 8-as alb., Teréz korut 24, 29-es alb., Teréz korut 24. 28-as alb., Teréz
koriat 27. 27-es alb., Teréz korut 27. 6-os alb., Teréz korat 27. 5-6s alb., Teréz kort
31. 16-os alb., Teréz korut 34. 2-es alb., Teréz korat 36. 1-es alb., Teréz korat 37. 1-
es alb., Teréz korut 40. 49-es alb., Teréz korut 40. 12-es alb., Teréz koruat 2-4. 11/4.
28-es alb., Varosligeti fasor 40. 25-6s alb., Varosligeti fasor 40. 26-0s alb., Vasvari
Pal u. 6. 30-as alb., Vasvari Pal u. 11. 18-as alb., Vordosmarty u. 60. 25-6s alb.,
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Vorosmarty u. 59. 33-as alb., Weiner Le6 u. 4. 18-as alb., Weiner Leé u. 4. 17-es
alb., Weiner Le6 u. 9. 2-es alb., Zichy Jend u. 22. 2-es alb., Zichy Jené u. 39. 26-os
alb., Zichy Jené u. 47. 19-es alb.) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0deés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak min6siild munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.

A szerzodés terjedelme

Villalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentdaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelel6en tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2016. 02.16.
Befejezési Hatarido: 2016. 05.17.

Vallalkozasi ar

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzédés mellékletét képez6 koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységdr tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszeril
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢és dij Gsszesen: 2.545.393,-Ft
Tartalékkeret: 10% 254.539.-Ft
AFA vetitési alap: 2.799.932,-Ft
AFA 27%: 755.982,-Ft
Brutto ar: 3.555.914,-Ft

azaz Bruttdo Harommillio-otszazotvenitezer-kilencszaztizennégy forint.
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Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyajthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz0dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Szitkséges bizonylatok, és 4tadasi dokumenticid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA tSrvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlgjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térveny (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyeb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkoz6 véllalja a sziikséges
adatszolgéltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6épontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes adozoi adatbazisban).

Villalkozo kitelezettségei

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabdlyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak é&s cserjék szakszeri védelmérol
gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési ido alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kértdl és pertol.

A Viéllalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint

harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Villalkozo és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.
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Villalkozo kételes a munkateriilet atadas-atvételtl a miszaki atadds-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi korilményeket.

Viallalkozd garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet dtadisanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo6 koteles a megvalodsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni wvagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé Aaltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a muszaki ellenért az eltakaras idopontjarol értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Viallalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszerliségének megallapitasdhoz  szitkségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdédott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridot megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljardst
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idGpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétlasa nem akaddlyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki 4dtadas-atvétel a megkezdéstol szamitott 8 napon beliil a
Villalkozd hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
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atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo6 koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot €s 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendelo valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségevel egyiitt elvégeztetni,

A Villalkozo koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés idopontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo kételes a Megrendel6 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamoléds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepl6 rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzodésben foglalt hataridok be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd véallalasi ar napi 0,83%-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének
24.9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzOdést6l azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotol fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keril, amely az
érintett teljesités netto szerzddéses ellenértékének 3%-a.
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Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.

Vallalkozo koételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot &s egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegytljteni és a munkateriiletr6]l elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a tertilet tisztantartasarél nem gondoskodik, agy a Megrendeld
Vallalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelovel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi
pontoknal almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Villalkoz6 jogai

Véllalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelonek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozo az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzOdése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerz6déskstéskor eldére nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, a Megrendel6 mas
megjeldlt szervezet kézremikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.,

Vallalkozd jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkéra a
szerzOdes 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendel6t elozetesen,
legalabb 15 nappal korabban ¢s irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozo jogosult tervez6i mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkdk
vonatkozéséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzddés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban datadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetOséget biztosit. A Vdllalkozé d&ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mdodon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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8.2 Megrendel6 a munkateriilet atadasanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Véllalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

8.4 Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezdi
milvezetést biztositani.

9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel6 Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbeért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegébol, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel$ garancidlis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai
szerint jogosult Vallalkozo6 felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérol:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miuiszaki kérdésekben: Szigeti Laszld Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérol:

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgato

Helyszini képviselo: Téth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.
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8. oldal, 6sszesen: 8

10.4 Vallalkozd jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas

11

12

13

Budapest, 2016. 01.15.

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadésat kovetden jogosult.

Jelen szerzédésben ¢s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzodésnek 1-3. szdm( melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mellékletek:

l.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamt melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamt melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



