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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
sz¢khely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgato6
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
ad6szama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozo egylttes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiillénbdz6
épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalnos javitasi munkélatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kozbeszerzési eljrast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

12/2016 sorszamon a Haziorvosi rendelék 2 cimen ( Budapest, VI. ker. Eotvos u. 4.
és Sziv u. 16.) 2016. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozdsba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécidban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzdédés terjedelme

Véllalkozé az Ajdnilatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelel6en tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2016. 05.31.
Befejezési Hatarido: 2016. 06.30.
Vallalkozdsi ar

A vallalkozasi ar elszdmolaséara és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képez koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, addt és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerzOodés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 999.832,-Ft
Tartalékkeret: 10% 99.983.-Ft
AFA vetitési alap: 1.099.815,-Ft
AFA 27%: 296.950.-Ft
Bruttoé ar: 1.396.765,-Ft

azaz Brutté Egymillio-haromszazkilencvenhatezer-hétszazhatvanét forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarésra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Szikséges bizonylatok, ¢és ataddsi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irasainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetOen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszaml4jara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban kidllitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelel6en fizeti meg. Vallalkoz6 véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a kéztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

Villalkoz6 kotelezettségei

Véllalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozo tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgal6
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszer(i védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Véllalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadé kérat, amely a Vallalkozd és alvéllalkozék
szandékos, gondatlan, szakszerf{itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabél fakad.

Villalkozé kételes a munkateriilet dtadds-atvételtl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésiggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkozd koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtad4dsanak
id6pontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzOdésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel$ altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb6l mintat, mintakat
beny(jtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriild munkarész megfelel mindségben késziilt el.

A Villalkozd a munkat 4atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
MegrendelOnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliill megkezdédott. A Vallalkozé kételes a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6zé — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az Atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Vallalkozd készre jelentését kvetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités iddpontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel0 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pé6tldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb sz4mi kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem minésithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4dtadas-dtvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiasitani (dtvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozod
eljarast a Villalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
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e fotédokumenticidk

Villalkozd az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot €s 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idopontja.

A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossagokrdél Megrendel6 irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt
koltségevel egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendelo
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel¢ altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan t6rténd
elszdmolas alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkdak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véallalkozo ajanlatdban szerepld rezsi
6radijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el6irdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érteék.

Vallalkoz6 kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
249 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasabol eredo
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdél azonnali hatdllyal elallhat, kétbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotdl figgetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitdsra keril, amely az
érintett teljesités nett6 szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelonek 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véallalkozasi szerzddés netto értéke.

Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkaterliletr6l elszallitani.
Amennyiben Véllalkoz6 a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Véllalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az e€pitési beruhazés teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagités-, és
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vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozo jogai

Véllalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendel6nek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-4t meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatdk be, akiket a Vallalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kdvetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendeld maés
megjelolt szervezet kdzremUikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a k6zbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Viéllalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elGteljesitésrdl a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6étol, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzddés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas a4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet ataddsanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8§ napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
milszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel6 Villalkozoé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszadmla 8sszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerzddés 6.17. pontjdban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendeld részérdl:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

10.2

10.3

10.4
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Teljes korden: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képvisel6: Toth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Torokor u. 2,

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrdl egymadst
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Véllalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzodésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz0dés megkdtésének
alapjaul szolgdlo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

s ONN

sk



8. oldal, 6sszesen: 8

12  Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szamU melléklete van, melyek a szerzOdés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. majus 30.

3530 Misk Mm'o"z'_"-
T r:g esalja Utca 5.1.em. 3.
C;%z@&mwnkez < Banks &1 s 205
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1&4@&;@9&13(&256} I Vallalkozé
Mellékletek:
1.szami melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata





