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Villalkozisi Szerzédés ARG |M |dole
amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
addészama : 25121254-2-42
cégjegyzeékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szdmlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszdmlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint véallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Viallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzé6dés targya

Megrendel$ ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kézteriileteken, kiilonbdzd
¢épitési beruhdzasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitisi munkalatok
végzése —keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan

16/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 49-51. sz. alatti Altaldnos Iskola
»Bajza 100” felajitdsi program IIL. iitem —aula bévités — épitési engedélykoteles
munkai targyban.

Az eljards eredményhirdetését koévetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzédsnak mindsiilé munkak I.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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A szerz6dés terjedelme

Viéllalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkateriilet atadésa: 2016. 06.06.
Befejezési Hatarido: 2016. 07 28.

Vallalkozasi ar

A véllalkozasi ar elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajénlatidban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkOltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadis, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targydnak rendeltetésszeri
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. Az AFA 6sszegét a 2007. évi CXXVIL sz. térvény 142. § (1) b pontja alapjan a
Megrendeld fizeti meg. A Szerz6dd Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan
tartalékkeretet kotnek ki.

A szerzOdés végrehajtasival kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 12.750.926,-Ft
Tartalékkeret: 10% 1.275.093.-Ft
Netto ar: 14.026.019,-Ft

azaz netté Tizennégymillio-huszonhatezer-tizenkilenc forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban részszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szidmlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozoé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, ¢és ataddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
csetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval. Az AFA Gsszegét a 2007. évi CXXVIL sz. torvény 142. §
(1) b pontja alapjan a Megrendel6 fizeti meg.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszéamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfeleléen forintban kiéllitott
szamla kézhezvételét kovetéen a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatdrozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozoé véllalja a szitkséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIIL. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatol szdmitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolds vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

Villalkozo kotelezettségei

Vallalkozé koteles a megvalositasi miiszaki ttemtervet a munkateriilet atadasaig
Megrendel6 részére atadni.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgaléd
intézmény belsé munkavédelmi €s lizemelési szabalyzatat.

A Villalkozd felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
épitési ido alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozé a Megrendel6t minden kartol és pertol.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kérat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatdé magatartasaboél fakad.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Véllalkozasi Szerz6dés szerinti munka épitési engedély
koteles tevékenység, igy arrdl az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet alapjan E-épitési naplot kell vezetni. Ez alapjan Vallalkozo
koteles a munkateriilet atadds-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasiig épitési
bontési-, szerelési-, munkavédelmi E-naplét vezetni, s annak mellékleteit a helyszini
iroddjaban tartani. Az épitési naplék tartalmazzdk naponta a munkamenetet, a
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teljesitményt, a létszdmot ¢s az iddjardsi koriilményeket, valamint a vonatkozd
rendeletben eldirt mellékleteket.

6.6 Vallalkozd garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hat6sdggal
szemben. A Vaillalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

6.7 Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldiradsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel0 részére a szerz6désben rogziteni hataridore atadni.

6.8 Vallalkozo6 koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott muhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.9 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.10 Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a muszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenor az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.11 A Villalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Véllalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridon belil megkezdddott. A Vallalkozoé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megeléz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadéas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidanyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa €s potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mérték(i munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki atadés-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibés, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.
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Vallalkozo koételes a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a szitkséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabbd a miiszaki atadas-atvétel megkezdésekor
atadni és az E-épitési naploba feltdlteni az alabbi dokumentumokat:
e Felelés Miiszaki Vezetdi nyilatkozat
e hasznédlatba vételi engedélyhez szilkséges- hulladékkezelési nyilvantartas,
vagy nyilatkozat annak igazolési sziikségtelenségérol
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei, mint pozitiv vizminta; érintés — és
elektromos tlizvédelmi mérési jegyzokonyv
e megvaldsulasi dokumentéci6 2 példanyban,
e tanusitvanyok,
e garancia levelek,
e karbantartasi és hasznalati utasitasok
e fotédokumentaciok

Viéllalkozo6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki
atadas-atvéte] lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossidgokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitadst a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a k&tvény mésolatat a szerzédéskotés idGpontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt tobblet és/vagy potmunkét elvégezni
utdlagosan torténd elszamolds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret
terhére. Az elszadmolds alapja a felmérési napld, Vallalkozd tételesen bedrazott
koltségvetése. Azon munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozo
ajanlataban szereplé rezsi oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen
médositas a Kbt. eldirdsaival 6sszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerzddésben foglalt hataridok be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a nettd véllalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkoz6 mulasztasabél
kovetkezik be. Villalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstél azonnali hatéallyal eldllhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor a hibas teljesitési kotbér felszdmitdsra keril, amely az érintett
teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a.
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6.19 Vallalkozé koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiasulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkoz4si szerz6dés nett6 értéke.

6.20 Vallalkozd kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer, mobil WC.)
gondoskodni az Intézménnyel egyeztetett helyen. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket
csak és kizéardlag a rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat
tevékenységébol szarmazo hulladékot folyamatosan dsszegyiijteni és a munkateriiletrdl
elszallitani. A ki — és beszallitasi titvonalakat a Felek a munka sorén tartandé heti
kooperaciokon egyeztetik. Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztintartisarél nem
gondoskodik, uigy a Megrendel$ Vallalkozé kéltségére a szemetet elszallittatja.

6.21 Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagités-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

6.22 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy munkdjat miikodd ingatlanok (épiiletek)
kornyezetében és 2016. junius 20-ig miik6dd intézményben végzi, ezért fokozott
figyelmet fordit arra, hogy a munkateriiletén kiviil esd épiiletek, épiiletrészek és a
munkateriilette]l hatdros iskolaudvar folyamatosan és biztonsagosan iizemeltethetdk
maradjanak. A Megrendelé a Vallalkozét t4jékoztatta a teljesités helyének
sajatossagairdl, amit a Véllalkoz6 a jelen Szerzédés alairdsaval elismer. A vallalkozd
tudomadssal bir arrél, hogy a munkavégzés egy miik6dé iskolaban torténik, igy fokozott
odafigyeléssel koteles a munkat végezni tigy, hogy annak szakaszait Megrendelével és
az Intézményvezetdvel a heti rendszerességgel tartando kooperaciokon folyamatosan
egyezteti.

7 Villalkozé jogai

7.1 Villalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladdé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Véllalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajét szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a szerzddéskodtéskor elére nem
lathaté ok kdvetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, a Megrendeld més
megjeldlt szervezet kézremlikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkara a
szerz0dés 5. pontjaban meghatirozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkoz6é jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendelét elézetesen,

legalabb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtisara kizardlag
elozetes kozds megegyezés alapjan keriilhet sor.
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Vallalkoz6é jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkdk
vonatkozésaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6é megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kitelességei

Megrendel6 kételes a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4altal vezetett, E-épitési naplot
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vaillalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovdhagydassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Villalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibés teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.18 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi €s kotelezo alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megallapodiasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérol:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Cime: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Projektszintli kérdésekben: Jarasi Laszlé foosztalyvezets
Telefon: 3016-740
Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné projektmenedzser
Telefon: 3016-757
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8. oldal, 6sszesen: 8

Vallalkozo részérdl:

Teljes korlien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgato
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képvisels: Laszld Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu
E-mail:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrél egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

104 Villalkozo jogosult a dokumentécioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kvetOen jogosult.

11  Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjédul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az irdanyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megeértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. junius 06.

Terézvarosi Vagyor(wkeze | )
Vezérigazgato "l ASTYA MULLENIT™ 707

<ty Budapest, Czirdki u 26-32.

15 Nonprofit Zrt.

Rozsae.81-8 s7am1 291 21254
................................................. kﬁﬁ}l cal = ih. 5 34 e :03‘\
Megrendeld Vallalkozd
Mellékletek:
1.szamni melléklet: Kd&zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamt melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajanlata





