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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cegjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
ad6szama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet( hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az aldbbiak szerint:

1 A szerzodés targva

Megrendeld ,,.Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonb6zé
€pitési beruhazasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
veégzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

17/2016 sorszdmon a Budapest VI. ker. Bajza u. 49-51. sz. alatti Bajza Utcai
Altalanos Iskola 2016 évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevé (Véllalkoz) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak L.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzdédés terjedelme

Villalkozd az Ajdanlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelSen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: Belsé munkék: 2016.06.20.  Kiils6 munkak: 2016.07.11.
Befejezési Hataridé: Bels6é munkék: 2016.07.11.  Kiils6 munkak: 2016.07.31.

4  Vallalkozisi dr

A villalkozési 4r elszamoldsara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység rakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadis, a
hibajavitds koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minGsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz4dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban 4llapodnak

meg:
Anyag ¢és dij Gsszesen: 5.490.427,-Ft
Tartalékkeret: 10% 549.043,-Ft
AFA vetitési alap: 6.039.470,-Ft
AFA 27%: 1.630.657.-Ft
Brutto ar: 7.670.127,-Ft

azaz Brutto Hetmillio-hatszazhetvenezer-szazhuszonhét forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajénlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Mtszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

S G, g



3. oldal, 6sszesen: 8

Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacié (rész-, és vég 4tadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozé a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozoé bankszamlajéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatdrozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkoz6 vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kéztartozadsmentes ad6z6i adatbzisban).

6 Vallalkozé kitelezettségei

6.1 Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzOékonyvet kell felvenni. Az
épitési id0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo a Megrendel6t minden kartdl és pertd.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvéallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerltlen vagy egyébként felréhatdé magatartasiabdl fakad.

6.4 Vallalkozé koteles a munkateriilet dtadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jiban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszdmot &s az iddjarési koriilményeket.

6.5 Villalkozo garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal

szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.
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Véllalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet dtad4dsdnak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és el8irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

Villalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi muhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Altal
jovéhagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozo6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozo az épitési napldban
koteles a muszaki ellendrt az eltakards iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakardsra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljardas keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének  megallapitasdhoz  sziikségesek. Hatdridoben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd6dott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésbb a Vallalkozé készre jelentését kovetd munkanapra kitizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités iddpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szdmitott 8 napon beliil a
Viéllalkozo hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
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e fotdédokumenticiok

Vallalkozo az 4ltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elbirt szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a mfiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Véllalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hatariddre nem végzi el, igy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a ktvény masolatat a szerz8déskotés idépontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld éltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolés alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
clszamolés alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepl6 rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban térténhet.

Villalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokeért, hatrdnyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd véllalasi ar napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véllalkozé mulasztisabdl
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghalado, a Villalkozé mulasztasiabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzodéstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo6 koteles hibés teljesités esetén a teljesitési hataridéts] fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a leheté legrovidebb idén belill kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének 3%-a.

Véllalkozoé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott terlileten trolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébodl
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrd]l elszallitani.
Amennyiben Véllalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarol nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhazis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

7 Villalkozé jogai

7.1 Vallalkozo jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvéllalkozokat, az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eldtt Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzddés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvéllalkozék
vonhatok be, akiket a Vallalkoz6 az ajanlatidban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a szerzddéskdtéskor elére nem
lathaté ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Villalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal dtvett és igazolt munkéra a
szerzddés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkozé jogosult el6teljesitésre. Az el6teljesitésr6]l a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
el6zetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Villalkozd jogosult tervezéi mivezetést kérni a Megrendeldtd]l, azon munkak
vonatkozésdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 Megrendelé kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjéban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendelé a munkateriilet dtad4sdnak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

o5 & ) M
PAVRINTS Nk



8.4

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

7. oldal, dsszesen: 8

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibés teljesitésre
vonatkozdan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadodak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérol:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Mikldsné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérél:

Teljes korlen: Bancsi Brigitta miiszaki igazgat6
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képviselé: Laszlo Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy muszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentdcidban szerepld megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadasat kévetSen jogosult.

Jelen szerzédésben ¢és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének
alapjdul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

D 4



8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jinius 17.
Terezvarosl Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

b gazgat 2 BASTYA MILLENIUI. £Ki.
% 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
asea u. 81-83: ; §5121(254-
1064 Bugapest, Rozs 1@%&#\{&4}@\%}@—
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Megrendeld Villalkozd
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata





