S ora. Frlaoug

1. oldal, 6sszesen: 8

3034 [4 [1one

Véllalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt,

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgat6d
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adészama 23677355205 L IO¥TLIsE-2-0 S_(' L
cégjegyzékszama : 05-10-000485 -
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szadmlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 és Vallalkozoé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzdédés targya

Megrendeld ,,Lako és vegyes rendeltetés(i épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonb6z6
épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzese —keretmegallapodas™ tdrgyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

18/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 46. sz. alatti Kincseskert Ovoda
2016. évi karbantartasi munkak targyban.

Az cljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkdotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan véllalkozdsba adja, Vallalkozd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatérozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvéarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzodés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2016. 06.20.
Befejezési Hataridé: 2016. 07.18.

Vallalkozasi ar

A villalkozasi 4r elszamolédsara és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltsegét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgdlati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapesolatban felek az aldbbi vallalasi arban é4llapodnak
meg:

Anyag és dij dsszesen: 1.726.700,-Ft
Tartalékkeret: 10% 172.670,-Ft
AFA vetitési alap: 1.899.370,-Ft
AFA 27%: 512.830,-Ft
Brutto ar: 2.412.200,-Ft

azaz Brutté Kettémillio-négyszaztizenkétezer-kettdszaz forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
0sszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.
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5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlédk mellékletei is egyben:
Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcid (rész-, és vég Aatadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadés-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54  Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA tdrvény elbirdsainak megfeleléen
kidllitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatoldsaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszdmlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyeb eldirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szdmla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozo véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A sz4mla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnél nem régebbi
nemleges egylittes adéigazolds vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

6 Villalkoz6 kitelezettségei

6.1 Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az éltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomaésul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabdlyzatit. A Villalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerll védelmérol
gondoskodni.

6.2 A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrd]l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
¢épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

6.3 A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szdndékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

6.4 Villalkozo6 koteles a munkateriilet tadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban

tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszdmot €s az idOjarasi korlilményeket.
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Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsdggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerdt alkalmazhat.

Véllalkozé koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes éllapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerz8désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovédhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld A4ltal
Jovéhagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbdl mintdt, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendel6i jévahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miszaki ellen6rt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eltt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarisra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertilé munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkéat atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének megallapitdsahoz szitkségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd6dstt. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Vallalkozd készre jelentését koveté munkanapra kitlizi. Az atadéds-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadds-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét atveszi. Nem tagadhatdé meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potlasa nem akadilyozza meg a
rendeltetésszerti hasznalatot. Ha nagyobb szamt kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékili munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozo6 hibéas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hidsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az aldbbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzdkdnyvek, stb.

o fotédokumentaciok

Vallalkozo az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idOpontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A j6tallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel$ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridore nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozd kételes feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény maésolatat a szerzoédéskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véllalkozo6 ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eloirasaival
0sszhangban térténhet.

Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hatdridok be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a netto vallalasi ar napi 0,83%-énak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd mulasztasabdl
kovetkezik be. Vallalkozd 5 napot meghalado, a Vallalkoz6 mulasztasdbdl eredd
késedelem esetén a Megrendel6 a szerzOdéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

-----

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tél fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb id6én beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz8dés netto értéke.

Vallalkozo6 kételes sajat koltségén felvonulési 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni é€s a munkateriiletrdl elszallitani.
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Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, tgy a Megrendels
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, es
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozo sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértekben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor eldre nem
lathato ok kovetkeztében — beéllott 1ényeges koriilmény miatt a szerzodés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvéllalkozéval, a Megrendeld mas
megjelolt szervezet kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozé jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo6 igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzodés 3. pontjaban szereplo
hatdridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban 4tadni. A fterlileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Viallalkozo 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allé épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet tadasanak idopontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Villalkozo részére a
szerzGdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezoi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo6 részeére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

L;L( C% W ﬁb’h ib\ 6
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
mtiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Viallalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, €s azt a
végszamla 6sszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibdas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi ¢€s kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendel6 részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérol:

10.2

10.3

10.4

11

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képviseld: Té6th Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség;: 1149 Budapest, Torokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korlilményekrdl egymast
irAsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szerepld megolddsok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irdsos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzédésben é&s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa ¢s
megértése utan négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Budapest, 2016. junius 17. m“i:kok M
Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt. .dszém, 5
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6 81783, i
Megrendeld Vallalkozo
Mellékletek:
1.szamt melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajénlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata





