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Viallalkozasi Szerzodés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihdly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cegjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezet0 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”)
masrészrél
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkotd utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzeékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszédma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkozoé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

il A szerz6dés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kzteriileteken, kiilonbézé
¢pitési beruhazdsnak mindsiilé épitési,- helyreéllitasi,- és 4ltalanos javitdsi munkalatok
végzése —keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

20/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Sziv u. 6. sz. alatti Sziv Ovoda 2016. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajénlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajénlattev$ (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta €s ajanlatit ennek megfelel8en tette meg.

Munkateriilet atadésa: 2016. 06.20.
Befejezési Hatarido: 2016. 07.18.

Vallalkozasi ar

A vallalkozasi ar elszémoldséra és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsénak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvdnyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz8dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzend6 munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcesolatban felek az aldbbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 2.368.749,-Ft
Tartalékkeret: 10% 236.875.-Ft
AFA vetitési alap: 2.605.624,-Ft
AFA 27%: 703.518,-Ft
Brutté ar: 3.309.142,-Ft

azaz Brutté Hirommillié-haromszazkilencezer-sziznegyvenketté forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezardsra keriilt,
€s a Megrendel kiadta a teljesitésigazolast.
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A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég tadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyz0konyv (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
amellékletek csatoldsival.

Megrendelé a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszdmléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetSen a 306/2011. (XIL. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgdltatasokat. A szémla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozé kotelezettségei

Vallalkozo kételes az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tizrendészeti szabalyokat és elSirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az altala okozott kérokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetbern
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszerfitlen vagy egyébként felrshato magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtSl a miiszaki atadds-atvétel lezéarasaig
Cpitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jdban
tartani. Az ¢pitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.
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Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsdggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetti munkaerdt alkalmazhat.

Véllalkozo kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadasinak
idopontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és el6irdsok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt tizemelésre
alkalmas dllapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben rogziteni hatdridére 4tadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 4ltal
Jjovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozo6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovéahagyasra. Csak a
Megrendelb altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az €pitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkdt 4tadés-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitisdhoz  sziikségesek. Hatériddben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadés-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hataridén beliil megkezdédstt. A Vallalkozo kdteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatarid6t megeléz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az 4tadis-atvételi eljarast
legkeés6bb a Villalkozo készre jelentését koveté munkanapra kitlizi. Az tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az tadas-atvételi eljaras kezdé napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka &tvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerl hasznalatot. Ha nagyobb szémi kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithets
eredményesnek. Ha a miiszaki atadés-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon belill a
Vallalkoz6 hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hidsitani (Atvétel megtagadisa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba dtadni az alabbi dokumentumokat:
e muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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* megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzokonyvek, stb.

e fotédokumenticidk

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési id6pontja a miszaki
atadas-atvétel lezarasénak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi idd alatt fellép hidnyossagokrdl Megrendelé irasban
crtesiti a Vallalkozot. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitésat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel
Jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz¢ koteles felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény maésolatat a szerzédéskdtés idépontjdig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszdmolas alapjdn, a szerz6déses oOsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszédmolas alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Véllalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban t6rténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatiridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kéarokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozdé mulasztisabél
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabédl eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, k&tbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tsl fliggetleniil a hibat
sajat koliségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitésra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozasi szerz6dés nett6 értéke.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulési 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkOzoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsitott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan 6sszegytijteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
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Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartdsard] nem gondoskodik, gy a Megrendel
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhazés teljesitéséhez szikseges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelnek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozdk
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kévetden — a szerzOdéskotéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
€gy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjelolt szervezet kézremiikodéséhez is hozzéjérulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kvetelményeknek.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkoz6 jogosult elbteljesitésre. Az clSteljesitésr6l a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 15 nappal korébban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozasiban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal kor4bban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendelé kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6des 3. pontjaban szereplé
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- é&s
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Vallalkozé  altal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté mobdon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet dtadasanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovéhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4 Megrendels kételes a Jjogszabélyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést vegrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
mivezetést biztositani,

9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendel$ Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasdbél kvetkezett be) jogosult kotbért €rvényesiteni, és azt a
végszdmla Ssszegébdl, mint Jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani, Hibés teljesitésre
vonatkozdan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendel$ garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egyéb megéllaggdésgk

10.1 Nyilatkozattételre jogosult szemelyek és helyszini képviselk:
Megrendel§ részérél:

Teljes korten: Magyar Mihaly vezerigazgatd

Muszaki kérdésekben: Babusa Dévid csoportvezets

Mszaki kérdésekben: Szigeti L4sz16 Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozé részérdl:

Teljes korlen: Hubert Ferenc tligyvezeté
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc tigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Konyvksts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

10.2 A felek megéallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitist ad.

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentécidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ frasos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgald keretemegallapodés rendelkezései az irdnyadoak.
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8. oldal, dsszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan

részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2016. jinius 17.

Terézvarosi Vagyenkezel
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Megrendeld Villalkozo
Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajéanlattevé ajanlata





