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SEXITEA

- Megrendelé és Villalkozé cgylttes emlitése esetén . Felek” — kézétt az alabbiak szerint:

1 A szerzédés tdrgva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetési éplileteken illetve koztertileteken, kiilénbozé
¢pitési beruhdzdsnak mindsiils ¢pitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegallapodés™ targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109, §

(1) bek. d) pontja alapjan.

21/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Podmaniczky u. 18. I/6. sz. alatti

TEREZENO 2016. évi karbantartdsi munkik targyban,

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajénlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerzOdés megkdtésére,

Megrendel$ jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatérozott cpitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.

osztalyG minGségben torténé elvé gzEsét.
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A szerzédés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezl Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondosséggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelen tette meg.

Munkateriilet atad4sa: 2016. 07.04.
Befejezési Hatarido: 2016. 07.08.

Villalkozisi dr

A viéllalkozési 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Véllalkozé ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzédés mellékletét képez6 kdltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés id8pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmeriil4
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi eljéras, a birtokbaadas, a
hibajavitds kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsités
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszer(
hasznalatihoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasival kapesolatban felek az albbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij sszesen: 498.669,-Ft
Tartalékkeret: 10% 49.867.-Ft
AFA vetitési alap: 548.536,-Ft
AFA 27%: 148.105,-Ft
Brutté 4r: 696.641,-Ft

azaz Brutté Hatszézkilencvenhatezer-hatszéznegyvenegy forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
0sszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarésra kertilt,
€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazol4st.

A szamlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mell¢kletei is egyben:

Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-dtvétel esetén 1s),
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Villalkozési Szerzédés masolat (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentaci6 (rész-, és vég atadas-atvétel
eseteén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 1s),

Atadés-4tvételi Jjegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szémviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyijthat be a teljesitésigazolast kévetben, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszaml4jéra, a Jogszabalyoknak (2013, &vi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011, évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az €gyeb eléirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben &s a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szémla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCILI. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adéigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes adézéi adatbazisban).

Vallalkoz6 kiitelezettségeg'

Villalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabélyokat és eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozo tudomdsul veszi és betartja a munkateriiletii] szolgéald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Villalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott terilletén 16vé fak és cserjék szakszer(i védelmérol
gondoskodni.

A Véllalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekévetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul Jjegyz6konyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a MegrendelSt minden karts] és pertol.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakads karat, amely a Vallalkozo és alvéllalkozdk
szand€kos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyeébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miiszaki 4tad4s-atvétel lezardséig
Epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodéjaban
tartani. Az épitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi kériilményeket.

Vallalkoz6 garancigt vallal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal

szemben. A Véllalkozé a munkalatokra csak a technolégidban Jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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Véllalkoz6 kételes a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id8pontjéban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka Jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel® részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz szlikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni &s azokat 3 példanyban a Megrendel$ részére
jovéahagyédsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
Jjovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ 4ltal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak ¢rdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat atadas-atvételi cljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszerliségének megallapitdsahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadds-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd6dott. A Vallalkozo kételes a munkaét
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridot megel6z6 - legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az Atadas-atvételi eljarast
legkésodbb a Vallalkozé készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atads-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel$ koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idépontja az atadds-atvételi eljards kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkéat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka &tvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitédsa és pétlasa nem akaddlyozza meg a
rendeltetésszerii hasznélatot. Ha nagyobb sz4mi kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
clharitdsa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az 4atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibds, vagy hisnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadds-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadasa) és az atadés-atvételre vonatkozé
eljarast a Vallalkozé ismételt készre Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.
Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvétel eljarason megjelenni és azon a szitkséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:

* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumenticid 2 példanyban,

® tanusitvanyok,

e garancia levelek,

® mérési jegyz6konyvek, stb.
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e fotddokumenticidk

Villalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos Jjogszabélyokban
elbirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki atadds-atvétel lezardsanak idépontja.

A jotalldsi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkoz6t. Megrendel6 vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo6 koteles felel6sségbiztositasi szerz6dést kétni, azt a szerzédés ideje alatt
¢rvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskstés idépontjaig a Megrendel§
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplé, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerz8désben foglalt hatdridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatrnyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi 4r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kdvetkezik be. Véllalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzddéstél azonnali hatéllyal elallhat, kotbér,

rrrrr

késedelmi kamat és kartéritési igényeinek ¢rvényesitése mellett.

Villalkoz6 kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6ts] fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
€rintett teljesités nett6 szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.

Villalkozo kételes sajat kéltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkatertiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Villalkozo6 a teriilet tisztintartasaré] nem gondoskodik, Gigy a Megrendels
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja,
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6.20 Az €pitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos 4ram-, vilagitas-, és
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vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkozd jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kdoteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevekenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdes ertékének 10 %-4t meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozdk
vonhatdk be, akiket a Vallalkozé az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %.-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kévetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajérulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatérozott kovetelményeknek.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett &s miiszaki ellenér 4ltal atvett és igazolt munkéra a
szerzddes 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjén szamlat benytjtani.

Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendel6t el6zetesen,
legalabb 15 nappal korébban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtésara kizarélag
elzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozésdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo 1gényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezé megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendel§ kitelességei

Megrendel§ koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3., pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- é&s
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd  altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet 4tadasdnak iddpontjiban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad &t a Véllalkozé részére a
szerzbdésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellendérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendelé Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla &sszegébol, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel6 garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

éb megillapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel8k:
Megrendel6 részérdl:
Teljes kortien: Magyar Mihély vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Babusa Déavid csoportvezetd
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Mikl6sné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérol:
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Teljes koriien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képviseld: Téth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymést
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentéciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadésat kovetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a Jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgéld keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasdsa és
megeértése utan négy példanyban irtak ald.

13 Jelen szerz8désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. junius 27. ZERON ZRT,

3530 Miskolc Megayesalja utca 5.1.em.3; .
. AdéEzém: 23077355-2-05
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1084 Budapeprendeld-83. Villalkozé
Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szadmu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajénlattevé ajanlata






