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Vallalkozasi Szerz6dés R FH ( K / S,
amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgaté
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt,
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendel6”)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkots utca 22.
addszéma : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet( hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozé (a tovdbbiakban: »»Vallalkoz6”)

- Megrendel§ és Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén »Felek” — koz6tt az aldbbiak szerint:

1 A szerzédés targya

Megrendel6 ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzs
€pitési beruhdzésnak minésiild €pitési,- helyredllitasi,- és altalanos Javitasi munkalatok
végzése —keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015, szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljérast folytatott le a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjén.

22/2016 sorszdmon a Palyazatos lakasok villamos szabvanyossagi feliijitasa 4 cimen.
(Budapest VI. ker.O. u. 11. fszt. 6., Podmaniczky u. 79. I1/22., Rézsa u. 62. fszt.
6/a., Szondi u. 94/A.1/7.) targyban.

Az cljards eredményhirdetését kévetden az ajénlattételi felhivds, az ajénlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevo (Villalkozo) ajanlata alapjan keril sor a jelen
szerzodés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan véllalkozdsba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiils munkék I.
osztalyd minéségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Villalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentéciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondosséggal tanulményozta és ajénlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadésa: 2016. 06.28.
Befejezési Hatarido: 2016. 07.28.
4 Vallalkozdsi ar

A vallalkozasi 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjéra prognosztizalt egység 4rakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoliség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulekot, az 4tadas-atvételi eljards, a birtokbaadés, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyeb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgéalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi  kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvalositisat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzéd6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapesolatban felek az aldbbi vallaldsi arban 4llapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 3.388.043,-Ft
Tartalékkeret: 10% 338.804,-Ft
AFA vetitési alap: 3.726.847,-Ft
AFA 27%: 1.006.249,-Ft
Brutto 4r: 4.733.096,-Ft

azaz Brutté N égymillié-hétszdzharmincharomezer-kilencvenhat forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nytjthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

3.2 A szamlik benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atads-Atvéte] esetén is),
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Véllalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Szitkséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentécid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzdkonyv (rész-, és vég 4tadas-atvétel esctén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all,

Villalkozo a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat nyutjthat be a teljesitésigazolast kovetéen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendelé a benytijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszaml4jara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011, &vi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyeéb elbirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetSen a 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelSen fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes ad6igazolas vagy szerepel a koztartozdsmentes adéz6i adatbdzisban).

Villalkozé kételezettségei

Vallalkozé koteles az 4tvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomésul veszi ¢s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és iizemeldsi szabélyzatat. A Villalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé  fak és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott kérokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrs]l haladéktalanul Jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kéresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozd a Megrendelét minden karto] és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado kérat, amely a Véllalkozé és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyebként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadds-atvételtsl a miszaki atadds-atvétel lezarasaig
€pitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszdmot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozd garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésiggal

szemben. A Vallalkozé a munkilatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.
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Villalkoz6 kételes a munkéat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet tadésanak
id6pontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakeértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel$é részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Véllalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az €pitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat 4tadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megéllapitdséhoz  sziikségesek. Hatariddben teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes 4tadds-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hataridén beliil megkezdsdott. A Vallalkozé kiteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjdban meghatdrozott befejezési hataridét megelézd — legalabb —
I munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-4tvételi
eljardst a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idépontja az 4tadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka Atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és p6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
clharitasa, kijavitisa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4dtadds nem min&sithetd
eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (4tvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozd
cljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:

e miuszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

* megvaldsuldsi dokumentacié 2 példdnyban,

e tanUsitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.
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e fotddokumentacidk

Villalkozé az 4ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadds-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id§ alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel$ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy 4rcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért Javitast hatdridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerz8dés ideje alatt
€rvényben tartani és a kotvény maésolatat a szerzdéskstés id8pontjdig a Megrendel
részére atadni.

Vallalkozo kételes a Megrendel§ altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
clszamolds alapja a felmérési naplé, Véllalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozo ajanlataban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszémolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban tdrténhet.

Vallalkoz6 jelen szerz6désben foglalt hatariddk be nem tartsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenériékének
249 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisébél
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghalad6, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, ko&tbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé kételes hibés teljesités esetén a teljesitési hatdrid6tél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a leheté legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
¢rintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz3dés netto értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitdanyagot és egyeb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tirolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Véllalkozd a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, Gigy a Megrendel$
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhazds teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
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vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés ertékének, azaz a jelen
szerzodés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhaték be, akiket a Vallalkoz6 az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzddés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld maés
megjeldlt szervezet kdzremiiksdéséhez is hozzjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatérozott kovetelményeknek.

Vallalkozoé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendel6t elézetesen,
legaldbb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtésara kizardlag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozésdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez§ megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz0dés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A  Vallalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet 4taddsanak iddpontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést,

Megrendeld koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellenSrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel$ kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos villalkozdi igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

egrendeld jogai

Megrendel$ Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasdbdl kévetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla §sszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozéan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:
Megrendel§ részérél:

Teljes kériien: Magyar Mihély vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezets

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Lészl6 Miklésné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 8§1-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérél:

Teljes kortien: Hubert Ferenc iigyvezeté
Helyszini képvisel: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozéd kortilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozénak a Megrendel utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy muszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szerepl6 megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasit kovetéen jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzdés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irtak al.

2



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szémiu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. junius 27.

Terezgi Vagyonkezelm
ﬁ'Saolg{\ﬂaﬁ és Ke
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Adbszém

Mellékletek:

1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas

2.szdmi melléklet: Ajanlatkérési dokumenticio

3.szAmu melléklet: A nyertes Ajdnlattev$ ajanlata





