e

;/1@4

s R3] Velk

1. oldal, 6sszesen: 8

Villalkozdsi Szerzédés Y06 (Y4 Wele

amely létrejott az egyrészrol a

Terézviarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszédma : 16200106-00043418
mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatod
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adoszama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint véllalkozo (a tovabbiakban: »VYallalkoz6”)

- Megrendel§ és Villalkozé egyiittes emlitése esetén . Felek” — kizott az alabbiak szerint-

1 A szerzddés tirgva

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbszé
¢pitési beruhazdsnak mindsild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos Javitasi munkalatok
vegzése —keretmegéllapodds™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

24/2016 sorszamon a Budapest VII. ker. Csengery u. 25, sz. alatt Szakorvosi
Rendeléintézet csapadékviz elvezetés korszeriisitése targyban.

Az eljaras eredményhirdetését koveten az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkaotésére.

Megrendelé jelen szerz8dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak L.
osztalyn minéségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdiciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasédhoz szlikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajénlatat ennek megfeleléen tette meg.

A szerz6dés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet 4tadésa: 2016. 07.06.
Befejezési Hatéridé: 2016. 08.31.

Vallalkozasi ar

A véllalkozasi 4r elszamolasara és kifizetésére tételes elszadmolas alapjan kertil sor, a
Vallalkoz¢ ajanlatdban szerepld, €s a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjéra prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a
hibajavitas koltségeit, az d4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleldé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossdgi kotelezetiségek koltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszer(
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d0 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kétnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Gsszesen: 4.851.299,-Ft
Tartalékkeret: 10% 485.130,-Ft
AFA vetitési alap: 5.336.429,-Ft
AFA 27%: 1.440.836,-Ft
Brutto ar: 6.777.265,-Ft

azaz Brutté Hatmillié-hétszazhetvenhétezer-kétszazhatvanot forint.

Fizetési feltételek

Felek megillapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki 4tadds-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szdmlak mellékletei is egyben:
Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési napld (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és 4dtadasi dokumentdcié (rész-, és veég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszédmléjéara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) €s az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfeleléen fizeti meg. Véllalkozo vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a koztartozasmentes addzo6i adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkozo kételes az atvett munkateriileten az é4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d6 alatt a fenti kiresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelét minden kartél és pert6l.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadd karat, amely a Vaéllalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerfitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

Villalkozd koteles a munkateriilet atadds-atvételtdl a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig
Cpitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerét alkalmazhat.
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Véllalkoz6 kételes a munkat a Megrendelé éltal készitett és a munkateriilet atadésénak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka j ellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovéhagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé Altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja elott, Megrendeldi jovéhagyasra. Csak a
Megrendeld éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miszaki ellenért az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakardsra keriils
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4tadds-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megdllapitdsdhoz  sziikségesek. Hatdridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes 4tadds-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjadban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdédott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridst megeldzs — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az éatadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitiizi. Az atadas-atvételi
cljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az dtadds-tvételi eljards kezdé napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szamiu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékil munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindésithetd
eredményesnek. Ha a miszaki 4tadés-atvétel a megkezdéstSl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadds-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyzokonyvek, stb.
e fotodokumentaciok

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozoét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsikkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozo a kért javitést hataridére nem végzi el, iigy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé kételes felelésségbiztositdsi szerzédést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény maésolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére dtadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplo, Véllalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjit. Minden ilyen modositds a Kbt. eléirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridok be nem tartsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo6 koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 0,83%-dnak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztiasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabél eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzodéstél azonnali hatéllyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozo6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehet legrdvidebb id6n beliil kijavitani, Amennyiben a hibas
teljesités keésedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelonek 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerzédés nettd értéke.

Villalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és ecgyéb eszkdzoket csak és kizérélag a
rendelkezésére bocsdtott teriileten tarolhat, tovébba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan osszegy(ijteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.
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Az Epitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzbdés értékének 10 %-4t meghaladdé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott 1ényeges kériilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozédval, a Megrendelé maés
megjelolt szervezet kozremiikdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
cljarasban az alvéllalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerz0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelét elézetesen,
legaldbb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tsl, azon munkdk

vonatkozdséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozd Aaltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté moédon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet tadasanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Véllalkozé részére a
szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles a Villalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld kételes a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
muszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervez6i
muvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kdtbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 8sszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el8irdsai
szerint jogosult Villalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megillapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselok:
Megrendel6 részérol:
Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgat6
Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miszaki kérdésekben: Szigeti Lasz]6 Mikldsné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl:

10.2

10.3

10.4

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képviselé: Téth J6zsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kortilményekr6l egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Véllalkoz6 jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadését kdvetden jogosult.

Jelen szerzédésben €s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései €s a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgdl6 keretemegéllapodés rendelkezései az irdnyaddak.

TR



8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és

megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan

részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 5.
Terézvirosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt,

Vezengazgato/‘%
2 iy
Cgﬁﬁﬁl?ézsa u. B1-83, -
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Megrendeld

Mellékletek:
1.szamu melléklet:
2.szamui melléklet:
3.szamu melléklet:

Koézvetlen ajanlattételi felhivas
Ajanlatkérési dokumentacié
A nyertes Ajanlattevd ajanlata

desaba Utca 5 s
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Vallalkozd





