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Villalkozisi Szerzodés 2008 { Cl3ote.

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
ceégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: »~Megrendel6”)
masrészril
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adOszama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szdmlavezet6 hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,» Yallalkoz6”)

- Megrendel6 és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés tirgya

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve koztertileteken, kiilonbsz6
¢pitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altaldnos javitasi munkélatok
veégzese —keretmegéllapodas” tirgyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjan.

26/2016 sorszdmon a Mellékvizmérék kiépitése miiszaki leirdsban szereplé 18 cimen
(Andrdssy 1t 72. 1. 4. 28662/0/A/12, Aradi utca 22. Fsz. 3. 28757/0/A/3, Aradi utca
22. Fsz. 5. 28757/0/A/5, Aradi utca 22. Fsz. 9. 28757/0/A/8, Aradi utca 22. Fsz. 10.
28757/0/A/9, Aradi utca 22. Fsz. 11. 28757/0/A/11, Aradi wutca 22. I 1.
28757/0/A/13, Aradi utca 22. 1. 2. 28757/0/A/15, Aradi utca 22. L. 4. 28757/0/A/18,
Aradi utca 22. I. 5. 28757/0/A/19, Aradi utca 22. I. 8. 28757/0/A/22, Aradi utca 22. 1.
9. 28757/0/A/24, Aradi utca 22. I. 10. 28757/0/A/25, Aradi utca 22. II, 2.
28757/0/A/28, Aradi utca 22. IL. 4. 28757/0/A/30, Aradi utca 22. IL. 5. 28757/0/A/31
Aradi utca 22. II. 10. 28757/0/A/36, Aradi utca 22. IV. 6. 28757/0/A/56) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzddés megkotésére.

= r B ,_M’L 1



2. oldal, 0sszesen: 8

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minsiilé munkék 1.
osztalyll mindségben torténd elvégzését.

A szerzddés terjedelme

Véllalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozéaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

Munkateriilet dtadisa; 2016.07.12.
Befejezési Hatarido: 2016.09.12.

Vallalkozasi ar

A vallalkozasi 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlataban szerepld, és a jelen szerz$dés mellékletét képezé koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapecsolatban felmeriild
minden dijat, adét ¢s illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek Kkoltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitésat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzddo6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 839.176,-Ft
Tartalékkeret: 10% 83.918,-Ft
AFA vetitési alap: 923.094,-Ft
AFA 27%: 249,235 -Ft
Brutto ar: 1.172.329,-Ft

azaz Brutté Egymillié-szazhetvenkétezer-haromszazhuszonkilenc forint.

Fizetési feltételek

Felek megdllapodnak, hogy a jelen munka soréan az ajénlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nydjthatd be, ha a mtiszaki dtadéas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.
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A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlék mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég Atadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény elbirasainak megfeleléen
kidllitott eredeti szdmlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolés és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendelé a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlé4jara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatéarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Véllalkozé véllalja a szitkséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes ad6igazolas vagy szerepel a kbztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz6 kotelezettségei

Villalkozo6 kételes az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriilletén 1év6 fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott kérokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkényvet kell felvenni. Az
epitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo6 a Megrendel6t minden kartél és pert6l.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kérat, amely a Villalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerttlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 kételes a munkateriilet dtadés-atvételtol a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban

tartani. Az épitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.
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Véllalkoz6 garanciat véllal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hat6séggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkét a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet 4tad4dsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositdshoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni ¢és azokat 3 példanyban a Megrendel részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Aaltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Viéllalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel¢ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat 4tadas-atvételi eljards keretében koteles &tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megéllapitdséhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljards a jelen szerz8dés 3. pontjéban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdédstt. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatdridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozé készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadds-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel§ a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott Iétesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstd] szamitott 8 napon beliil a
Véllalkoz6 hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadésa) és az 4tadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Villalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozo kételes a miszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges

kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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e megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

e fotodokumentacidk

Villalkozo6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
el6irt szavatossagot és 60/36 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendel$ irdsban
értesiti a Véllalkozét. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy drcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitast a Villalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes &s indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles feleldsségbiztositési szerzodést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kitvény maésolatat a szerz6déskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmoléds alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirdsaival
6sszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallaldsi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabél
kovetkezik be. Vallalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabdl eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstél azonnali hatdllyal eléllhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tsl fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a leheté legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
¢rintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatdé okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Véallalkozési szerz6dés netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat kéltségén felvonuldsi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazé hulladékot folyamatosan osszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
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Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartisarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitesi beruhézas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irdsban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzodés értékének 10 %-4t meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Villalkoz6 az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozo6 sem vonhat be a sajit szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetéen — a szerzédéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendelé més
megjeldlt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kbzbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatérozott kévetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek veégrehajtasara kizarolag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakéagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kotelességei

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A  Vallalkozé  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet dtadasanak idépontjaban tovébbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést,

Megrendelé koételes a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel$ koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozoi igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendelé Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Viallalkozé mulasztiasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelest visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel$ garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megallapoddsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel6 részérol:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo6 Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérol:
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Teljes kortien: Turbék Zoltin vezérigazgatod

Helyszini képviseld: Téth Jézsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, T6rokoér u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriilményekrdl egymast
frasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentéciéban szerepld megoldéasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld frdsos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.
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12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megertése utan négy példanyban irtdk ala.
13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egylitt érvényes.
Budapest, 2016, jilius 5. 3530 Misy g, ZERON 3.
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Megrendelo 8783 # Vallalkozé
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajénlatkérési dokumenticio
3.szam1 melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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