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amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
szekhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (mtiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addszéma : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezetd hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé”)

- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés tirgya

Megrendeld ,,.Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzé
€pitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos javitdsi munkalatok
vegzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

28/2016 sorszamon a Mellékvizmérdk kiépitése miiszaki leirdsban szerepl6 29 cimen
(Székely Bertalan 12/A. IV.1. 28445/0/A/14, Székely Bertalan 12/A. IV. 2.

28445/0/A/15, Székely Bertalan 12/A. IV.3. 28445/0/A/16, Székely Bertalan 12/A.
IV.4. 28445/0/A/17, Székely Bertalan 12/A. V.1. 28445/0/A/18, Székely Bertalan
12/A. V.2. 28445/0/A/19, Székely Bertalan 12/A. V.4. 28445/0/A/21, Székely
Bertalan 12/A. VI.1. 28445/0/A/22, Székely Bertalan 12/A. VL. 2. 28445/0/A/23,
Székely Bertalan 12/A. Fsz. Kft. 28445/0/A/1, Sziv utca 4 Fsz.10. 29561/0/A/11, Sziv
utca 4. I1L.4. 29561/0/A/40, Sziv utca 20. I1. 3. 29537/0/A/12, Sziv utca 35. I. 13.
28552/0/A/20, Szondi utca 55. Fsz.5. 28442/0/A/8, Szondi utca 55. 1.7. 28442/0/A/19,
Szondi utca 55.1.8. 28442/0/A/20, Szondi utca 55. ILS5. 28442/0/A/25, Szondi utca
55. IV.7. 28442/0/A/43, Teréz korat 31. 1.13. 28853/0/A/22, Teréz korat 39. pince
28849/0/A/57, Virosliget fasor 28. Ovoda 29720/0/A/1, Virosliget fasor 40.
Bolcsode 29725/0/A/29, Vasvari Pal utca 11. Fsz.4. 29343/0/A/4, Vorosmarty utca
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5§7.111.35. 28696/0/A/46, Vorosmarty utca 57. Fsz. 4. 28735/0/A/2, Weiner Leo utca
14. 111. 8. 28944/0/A/36, Zichy Jené utca 36. Fsz. 3. 29010/0/A/3, Zichy Jené utca
42. 1.15. 29013/0/A/17) targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentédcié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajénlata alapjén keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatirozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak I.
osztalyt mindéségben torténo elvégzését.

A szerz4dés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozéséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

Munkateriilet 4tadésa: 2016.07.12.
Befejezési Hatarid6: 2016.09.12.

Villalkozisi ar

A vallalkozasi 4r elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kdtnek ki.

A szerzodeés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Gsszesen: 1.211.811,-Ft
Tartalékkeret: 10% 121.181.-Ft
AFA vetitési alap: 1.332.992,-Ft
AFA 27%: 359.908.-Ft
Brutto ar: 1.692.900,-Ft

azaz Brutté Egymillio-hatszdzkilencvenkétezer-kilencszaz forint.
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Fizetési feltételek

Felek megdllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki 4tadas-4tvétel sikeresen lezarésra keriilt,
€s a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamldk mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerzédés masolat (rész-, és vég tadas-4tvétel esetén is),
Szikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentécié (rész-, és vég Atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-4tvétel esetén is),
Atadas-atvételi Jjegyzbkonyv (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfelelden
kidllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kvetéen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott ¢és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfelelden fizeti meg. Véllalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolds vagy szerepel a kiztartozdsmentes ad6zéi adatbézisban).

Villalkozé kitelezettségei

Villalkozo6 kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabélyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsétott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszertt védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyr§l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo6 a Megrendel6t minden kartol és pertél.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhaté magatartdsabol fakad.
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Villalkoz6 kételes a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasai g
epitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini iroddjaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
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létszamot és az id6jarasi kériilményeket.

Véllalkoz6 garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendel6vel és valamennyi hat6saggal
szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

Villalkozo kételes a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet dtaddsinak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalsitani, hiba és hisnymentes 4llapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalésitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendeld részére
Jjovéhagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel$ A4ltal
Jjovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyésra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miszaki ellendrt az eltakaras idSpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriil
munkarész megfeleldségét ellen6rizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat Aatadis-atvételi eljards keretében kételes 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriségének megallapitdséhoz sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridén belill megkezdédott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zé — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkozo készre jelentését kovetdé munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koételes a teljesitési igazoldst kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az 4tadas-atvételi eljérds kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb sz4mu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
clharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-dtvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
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atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagaddsa) és az dtadas-atvételre vonatkozoé
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkoz6 koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvalosulasi dokumentécid 2 példanyban,
tantsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkonyvek, stb.
fotodokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast véllalni, melynek kezdési idépontja a
milszaki atadés-atvétel lezdrasdnak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossdgokrél Megrendelé irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozo a kért javitast hatarid6re nem végzi el, igy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozd koteles feleldsségbiztositasi szerzddést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt
€rvényben tartani és a kétvény maésolatat a szerz6déskotés id6pontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses &sszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véllalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. elirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Véllalkozé6 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerz6dést6l azonnali hatillyal elallhat, kétbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibés teljesités esetén a teljesitési hatarid6tél fiiggetleniil a hibat
sajat koltségere, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszdmitdsra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.
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Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisulasi kdtbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzédés nettd értéke.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitanyagot &s egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsitott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébsl
szarmazo hulladékot folyamatosan osszegy(ijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, igy a Megrendel6
Villalkozo kéltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhédzds teljesités¢hez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitis-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkozo jogai

Véllalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Villalkozo az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kdvetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvéllalkozéval, a Megrendelé mas
megjelolt szervezet kozremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kizbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatérozott kévetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz8dés 5. pontjdban meghatirozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az elSteljesitésr6l a Megrendelst elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és frdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizérdlag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendeltsl, azon munkak
vonatkozésaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel§ kételes a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 3. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Villalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendeld a munkateriilet dtaddséanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagydassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kéoteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
milvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisdbol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla §sszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibés teljesitésre
vonatkozo6an a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmasségi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviseldk:

Megrendeld részérdl:

Teljes korlen: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszld Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl;

Teljes kortien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képviseld: Téth Jézsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Toérokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a murnka teljesitését akadalyozé koriilményekrdl egymast

irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
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et

ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.
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8. oldal, 6sszesen: 8

10.4 Villalkozo jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett més
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azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos elfogadasat kvetéen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkétésének
alapjaul szolgalé keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 20167 }ghus 5.

Mellékletek:
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Megrendelo U815 W Villalkozo6
1.szamu melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata
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