)

b

>R 9 Qoo

1. oldal, 6sszesen: 8

oY (& [dote

Villalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli ; Magyar Mihaly vezérigazgaté
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendelé”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgat6sagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: »Yallalkoz6”)

- Megrendel6 és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén »Felek” —kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerziodés targyva

Megrendel6 ,,.Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbozé
Cpitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos javitasi munkélatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. mé4jus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel egyedi kbdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

32/2016 sorszidmon a Budapest VI. ker. Vérosmarty u. 49-51. Virosmarty M. Alt.
Iskola 2016. évi karbantartdsi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentdcié és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkdtésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkoz6 elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentéaciéban meghatdrozott épitési beruhazasnak minésiild munkék 1.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzdGdés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatdrozasihoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelfen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcesolatos idgpontok

Munkateriilet atad4sa: 2016.07.19.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.19.

4 Villalkoz4si ar

A vallalkozasi 4r elszamoldséra és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepls, és a jelen szerzd8dés mellékletét képezo koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység 4drakon.

Az adott munkanemhez tartozo komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadfj és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbid a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jérulékot, az Atadas-atvételi eljarés, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4dgazati és egy€b szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet ktnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 6.274.776,-Ft
Tartalékkeret: 5% 313.739,-Ft
AFA vetitési alap: 6.588.515,-Ft
AFA 27%: 1.778.899.-Ft
Brutté ar: 8.367.414,-Ft

azaz Brutté Nyolcmillié—hziromszézhatvanhétezer-négyszéztizennégy forint.

5 Fizetési feltételek

5.1  Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorén az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazoldst.

5.2 A szamldk benyujtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei 1s egyben:
Miuszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés mdsolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

: . \ A,



3. oldal, 6sszesen: 8

Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumenticié (rész-, és vég 4atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi Jjegyz8konyv (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is).

5.3  Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4 Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatéarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol szdmitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes ad6igazolas vagy szerepel a kéztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban).

6 Vallalkoz6 kételezettséoei

6.1 Viallalkoz6 koteles az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és itizemelési szabdlyzatat. A Vallalkoz6 koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 16vé  fik és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkoz¢ felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben
Jelenti a Megrendeldnek, amelyr§l haladéktalanul Jegyzbkonyvet kell felvenni. Az
¢pitési 1d6 alatt a fenti karesemények miatt €rvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertol.

6.3 A Vallalkoz6é megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadéd karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

64  Vallalkozo6 kdteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozé garanciat véllal a dolgozbiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal

szemben. A Villalkozé a munkilatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkozo kételes a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvéanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi muhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels A4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbsl mintdt, mintikat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jovdhagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miszaki ellenért az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének  megallapitdsdhoz  szilkségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes éatadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddostt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendels az atadis-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkédt atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadilyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 41l fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4atadds nem mindsitheté
eredményesnek. Ha a miiszaki atadés-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett
atadéas-dtvételt meg kell hitsitani (dtvétel megtagadasa) és az 4tadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Villalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki dtadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezo1 nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
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e fotédokumenticidk

6.12 Vidllalkozo6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos Jjogszabalyokban

eldirt szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasdnak idépontja.
A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépé hianyossagokrél Megrendeld irasban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vaéllalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé kdltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Villalkozd kételes felel6sségbiztositasi szerzédést k&tni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerzddéskstés idépontjaig a Megrendelé
részére atadni.

6.14 Villalkozo6 kételes a Megrendel altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzOdéses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepl6 rezsi
oradfjak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridSk be nem tartisa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdan a Vallalkoz6 mulasztasébol
kévetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstdl azonnali hatéllyal elallhat, kétbér,
keésedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.17 Vallalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tél fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitdsra kertil, amely az
erintett teljesités nettd szerzGdéses ellenértékének 3%-a.

6.18 Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghidsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés nett6 értéke.

6.19 Vallalkozo6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébil
szarmaz6é hulladékot folyamatosan OsszegyUjteni és a munkaterliletrél elszallitan,
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, gy a Megrendel
Véllalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terhel.

7 Villalkoz6 jogai

7.1 Villalkozd jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjdért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént
alvallalkozokat, az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének {rasban bejelenteni. A kozbeszerzés ¢rtékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %.-at meghalad6 mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kvetden — a szerzOdéskotéskor elére nem
lathaté ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkoz6val, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiiksdéséhez is hozzdjérulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozdkra meghatdrozott kovetelményeknek.

7.2 Villalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr ltal atvett €s igazolt munkéra a
szerz0d€s 5. pontjaban meghatrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelét elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtésdra kizar6lag
elézetes k6zs megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkoz igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelslésével - kell bejelentenie.

8 Megrendelé kotelességei

8.1 Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 3. pontjaban szereply
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- é&s
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre a1l épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathatd médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

82 Megrendel$ a munkateriilet atadasanak id6pontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozé részére a
szerzOdésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenbrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé koteles a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjén tervezbi
milvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegébodl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerz8dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel8 garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendelo részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Babusa Déavid csoportvezetd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

Teljes korlen: Bancsi Brigitta miiszaki igazgat6
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képvisel§: Laszlo Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrol egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Véllalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kiteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozo6 jogosult a dokumenticiéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasit kovetden jogosult.

Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasisa és
megertése utdn négy példanyban irtédk al4.

13 Jelen szerz6édésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 18. _
Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
Vezérigazgato

Megreg‘ldelé
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamt melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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