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amely 1étrej6tt az egyrészrol a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szémlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszédma : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Kényvk&td utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,» Yallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendelé ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzé
epitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegallapodds™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljaréast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

34/2016 sorszdmon a Budapest VI. ker. Aradi u. 17. Bolcséde nyilaszarok felajitdsa
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajénlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajénlata alapjan kertil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak L.
osztalyn mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Véllalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatdrozéaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkatertlet atadasa: 2016.07.18.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.08.

4 Vallalkozasi dr

A villalkozési ar elszdmolasara és kifizetésére tételes elszémolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatédrozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij ¢és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbb4d a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadés, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri
hasznalatdhoz szikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz8d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi véllalési arban allapodnak

meg:
Anyag é€s dij Osszesen: 4.160.921,-Ft
Tartalékkeret: 10% 416.092.-Ft
AFA vetitési alap: 4:877.013.-F
AFA 27%: 1.235.794,-Ft
Brutté ar: 5.812.807,-Ft

azaz Brutto 6tmilli6-nyolcszéztizenkétezer—nyolcszézhét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megdllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki atadéas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamldk benyujtdsdnak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szitkséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentici6 (rész-, és veg atadas-atvétel
eseteén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleloen
kiallitott eredeti szAdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszdmléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kévetden a 306/2011. (XIL 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgéltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Toérvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a kiztartozdsmentes adozéi adatbazisban).

Vallalkozé kotelezettségei

Viéllalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az dltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fik és cserjék szakszerti védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért, Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
epitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo a Megrendel6t minden kartél és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, vesztes€gét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado kérat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozék
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
epitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jiban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
I€tszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.
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Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld &ltal készitett és a munkateriilet dtadasénak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt {izemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvalositishoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels Aaltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbél mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elstt, Megrendeldi jovahagyésra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kertild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil munkarész megfelelé min6ségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles 4atadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megdllapitdsahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes 4tadds-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdsdstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatéarozott befejezési hataridét megel6zé — legaldbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az 4tadas-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkoz6 készre jelentését kovetd munkanapra kitizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az 4tadas-atvételi eljdrds kezdé napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibés, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvetelt meg kell higsitani (atvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 kételes a muszaki dtadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulasi dokumenticié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
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o fotdédokumenticidk

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot €s 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitdst hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Villalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles felel6sségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
¢rvényben tartani €s a kotvény maésolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Véllalkozo kételes a Megrendeld éltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténé
elszamolds alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott kltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Véllalkoz6 ajénlataban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hatiriddk be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkozd kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi 4r napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Véllalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kdtbér felszémitésra keriil, amely az
érintett teljesités nettod szerzédéses ellenértékének 3%-a

Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozési szerz8dés nett6 értéke.

Véllalkozo koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot &s egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabba kételes a sajét tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan 6sszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Vallalkozé koltségére a szemetet elszéllittatja.
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6.20 Az epitési beruhazis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és

7.1
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7.3

7.4

8.1

8.2

vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozé jogai

Villalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladdé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhaték be, akiket a Villalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozd sem vonhat be a sajat szerzddése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elbre nem
lathat6 ok kovetkeztében — bedllott 1ényeges kériilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellenér altal atvett és igazolt munkéra a
szerz8d¢s 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szadmlat benytjtani.

Vallalkozd jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelét elbzetesen,
legal4bb 15 nappal korébban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes koz6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozéséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakdgi tervezé megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Villalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet ataddsanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, milhelyrajzokat
cllendrizni €s jovdhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkoz6i igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszeg€bdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eloirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérol:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Villalkoz6 részérdl:

Teljes korten: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc tligyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvk&to u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo6 koriilményekré] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendelé utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Véllalkoz6 jogosult a dokumentacioban szerepld megolddsok és anyagok helyett maés
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogaddsat kévetden jogosult.

Jelen szerzOdésben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodas rendelkezései az iranyadoak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 18.
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Megrendel6 Vallalkozé
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Mellékletek:
1.szami melléklet: Ko&zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamui melléklet: Ajanlatkérési dokumentécio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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