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Villalkozdsi Szerzédés LMot ‘\%I@—Oi G

amely 1étrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovdbbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
adbszama : 25121254-2-42
cégjegyzeékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszédma : 10103056-48856300-03004007

mint véallalkozo (a tovabbiakban: » Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 szerzodés targva

Megrendel§ ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbszé
¢pitési beruhdzasnak minésiil épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzeése —keretmegéllapodas™ targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljardst folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjén.

35/2016 sorszdmon a Budapest VI. ker. Pethé Sandor u. 4. Terézvarosi Két
Tannyelvii Alt. Iskola 2016. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkotésére.

Megrendel$ jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyll minéségben torténd elvégzését.
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A szerzodés terjedelme

Viéllalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelen tette meg.

A szerzdédés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadésa: 2016.07.19.
Befejezési Hataridé: 2016.08.19.

Villalkozasi ar

A véllalkozasi 4r elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajénlataban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadfj €s gépkoltség) tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgdlati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjéan tartalékkeretet kitnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban 4llapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 6.801.679,-Ft
Tartalékkeret: 5% 340.084.-Ft
AFA vetitési alap: 7.141.763,-Ft
AFA 27%: 1.928.276.-Ft
Brutto ar: 9.070.039,-Ft

azaz Brutto Kilencmillio-hetvenezer-harminckilenc forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyljtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellen6r teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés maésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticié (rész-, és vég Aatadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég 4tadas-4tvétel esetén is),

Atadas-atvételi Jegyzbékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4  Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torveny eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kivetden a 306/2011. (XIL. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatéarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés 1d6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adéigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes addzoi adatbazisban).

6 Viallalkozé kitelezettségei

6.1 Vallalkozd kételes az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eloirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgal6
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabdlyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fik és cserjék szakszer(i védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekivetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
epitési idé alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden karto] és pertdl.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadd kérat, amely a Vallalkozo és alvallalkozék
szandekos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

6.4  Villalkoz6 kdteles a munkateriilet atadas-4tvételtd] a miiszaki 4tadds-atvéte] lezéarasaig
€pitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az iddjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatdsdggal

szemben. A Véllalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat,
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Vallalkoz6 kételes a munkét a Megrendel§ 4ltal készitett &s a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjén kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerzédésben rogziteni hataridore atadni.

Villalkozo koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jévahagyésra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az €pitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarisra keriilo
munkarész megfelel6ségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriil§ munkarész megfeleld mindségben késziilt e].

A Villalkoz6 a munkat A4tadas-tvételi eljards keretében koteles tadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének  megéllapitasdhoz szilkségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozo6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatéridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatéridét megel6z6 — legaldbb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az dtadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjén a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fenndllnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany &ll fenn, és azok
elhdritasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzeést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagaddsa) és az atadds-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki dtadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovébba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

° megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

® mérési jegyzOkdnyvek, stb.
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e fotddokumenticidk

Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki
atadds-atvétel lezardsanak iddpontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidanyossagokr6l Megrendelé irdsban
értesiti a Véllalkozot. Megrendel§ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitst hataridére nem végzi el, igy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt sszes és indokolt
kdltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzdést kétni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld éltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszémolés alapja a felmérési naplé, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozd ajanlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eléirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatéridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatrdnyokért, amelyek a Megrendelst a Villalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi &r napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzddéses ellenértékének
24,9 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Véllalkozé 5 napot meghaladé, a Vallalkozoé mulasztasabdl eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridété] fiiggetlentil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibés teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6 kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Véllalkozési szerzédés nettd értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi Iétesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitGanyagot és egyéb eszkozoket csak &s kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Gsszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, gy a Megrendelé
Vallalkozo kéltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esctleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

7 Villalkozé jogai

7.1 Vallalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kdételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az 4ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzodés ¢ért€kének 10 %-it meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozdék
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerz8dése értékének 10 Y%-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzdéskotést kovetden — a szerzOdéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy resze nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozéval, a Megrendelé méas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljrdsban az alvallalkozdkra meghatérozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr &ltal Atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

7.3 Vallalkozoé jogosult elbteljesitésre. Az elGteljesitésr6l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4  Vallalkoz6é jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkék

vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjel6lésével - kell bejelentenie.

8 Megrendeld kitelesséoei

8.1  Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjdban szerepls
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvetelezési lehet6séget biztosit. A Vallalkozd  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

82 Megrendeld a munkateriilet 4tad4sanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovdbba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

83 Megrendel6 koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

by e
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84 Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjén (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellenérzést vegrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

9 Megrendel jogai

9.1 Megrendel$ Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztédsabol kivetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 8sszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozéan a szerz6dés 6.17. pontjdban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

10 Egyéb meg:illggodzigolé

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel$ részérél:

Teljes kériien: Magyar Mihély vezérigaz gatod

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszldé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Véllalkozo részérsl:

Teljes kériien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgatd
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képviselé: Laszl6 Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrol egymast
frésban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ {rasos elfogadasat kovetden jogosult,

11 Jelen szerzodésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

=g Dk



8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
reszét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. julius 18.

Villalkozo
Mellékletek:
1.szdmn melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamil melléklet: Ajénlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet; A nyertes Ajanlattev ajanlata
el A%





