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Villalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezelé N onprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgaté
szekhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (mtiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendels”)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
szekhelye : 1193 Budapest, Kényvkosts utca 22.
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukfi@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: »» Villalkoz6”)

- Megrendel§ és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén Felek” — kézitt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii éplileteken illetve koztertileteken, kiilonbdzé
¢pitési beruhdzasnak mindsiilé €pitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjan.

38/2016’ sorszamon a Budapest VI. Ker. Varosligeti fasor 4. sz. alatti Derkovits
Gyula Altalénos Iskola 2016. évi karbantartisi munkak targyban,

Az eljaras eredményhirdetését kéveten az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié €s a nyertes Ajanlattev$ (Véllalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz8dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan viéllalkozésba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatdrozott épitési beruhazasnak minésiils munkak I.
osztalyt minéségben torténd elvégzését.
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A szerzédés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

A szerzédés teljesitésével kapcsolatos idépontok

A, B épiilet és udvar:
Munkateriilet 4taddsa: 2016.07.27.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.22.

C épiilet:
Munkateriilet 4tadasa: 2016.08.22.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.29.

Vallalkozisi ar

A vallalkozasi ar elszamoldséra és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan kertl sor, a
Villalkoz6 ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbi a munkékkal kapcsolatban felmertilé
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjén tartalékkeretet kotnek ki.

A szerzGdés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi 4rban allapodnak
meg:

Anyag és dij dsszesen: 6.039.547,-Ft
Tartalékkeret: 10% 603.955,-Ft
AFA vetitési alap: 6.643.502,-Ft
AFA 27%: 1.793.746,-Ft
Brutto ar: 8.437.248,-Ft

azaz Brutté Nyolcmillié-négyszézharminchétezer—kétsz:iznegyvennyolc forint.

Fizetési feltételek

Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendelé kiadta a teljesitésigazolast.
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A szamlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlik mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 18),
Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentacié (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Atadés-atvételi jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 18).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka penziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kiéllitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamldjara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torveny (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XIL. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatisokat. A szadmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes adézéi adatbazisban).

Vallalkozd kotelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszer védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az éltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az
Cpitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelét minden kértol és pertl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakado karat, amely a Villalkozé és alvallalkozdék
szandékos, gondatlan, szakszerfitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvételtsl a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi koriilményeket.
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Villalkozo garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsdggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a munkat a Megrendel§ altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka Jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendelé részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 kételes a megvalsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyésra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 4ltal
jévéhagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elét, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az €pitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az €pitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjarcl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel§ kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfelel mindségben késziilt el.

A Villalkozd a munkat atadas-atvételi eljards keretében kételes Atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének megallapitdsahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjéban
meghatéarozott befejezési hatéridén beliil megkezd6dstt. A Vallalkozo kételes a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megel6zd — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az &tadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kivetd munkanapra Kitlizi. Az 4tadas-atvételi
cljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezéarni, amely alapjan a
Megrendeld kételes a teljesitési igazoldst kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idépontja az 4tadds-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny éll fenn, és azok
elharitasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadas nem mindsithetd
eredmeényesnek. Ha a miiszaki 4tad4s-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadasa) ¢és az atadas-atvételre vonatkozéd
cljarast a Véllalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki 4tad4s-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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e megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzOkdnyvek, stb.
fotodokumentacidk

Villalkoz6 az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elbirt szavatossagot €s 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezdrasdnak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépé hidnyossagokrél Megrendeld irdsban
crtesiti a Vallalkozot. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
Jogosult a hibakijavitist a Villalkozé kéltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felel6sségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény maésolatt a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendel$
részére atadni.

Villalkozo kételes a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elbirasaival
Osszhangban t6rténhet.

Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo kételes késedelmes teljesités esetén a nettd véllalasi ar napi 0,83%-anak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Villalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztisabol eredd
késedelem esctén a Megrendel6 a szerzodéstél azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kértéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vllalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridété] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibés teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghitsuldsi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerzddés nettd értéke.

Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és Kkizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
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Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztdntartdsarol nem gondoskodik, ugy a Megrendels
Viallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az epitési beruhdzés teljesitéséhez szitkséges esctleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozd jogai

Villalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés ¢rtckének, azaz a jelen
szerzodes értékének 10 %-4t meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozék
vonhatok be, akiket a Villalkozd az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-at meghalad6 mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetben — a szerzddéskotéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendel6 mis
megjeldlt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett s igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendeldt elézetesen,
legalébb 15 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elozetes k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6é jogosult tervez6éi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziiksegessé valik. Erre vonatkoz igényét
irasban, 3 nappal korébban - a szakégi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendelé kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban  4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet dtaddsinak id6pontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendeld kételes a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjdn (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos villalkozo6i igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoban a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. el8irdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megallapoddsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselk:
Megrendeld részérol:

Teljes kortien: Magyar Mihély vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezet

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Lasz]l6 Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részér6l:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviselé: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime; 1193 Budapest, Konyvksts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozo koriilményekrsl egymést
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozoénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitist ad.

Villalkozé jogosult a dokumentaciéban szerepl6 megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendels irésos elfogadasat kovetéen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.
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8. oldal, 0sszesen: 8

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa &s
megertése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 26.
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1064 BudIEEréndeld AT 112626504043
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Koézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentdcié
3.szam melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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