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Villalkozasi Szerzédés

amely létrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezéri gazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszémlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendel6™)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezet
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkosts utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szémlavezet§ hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszdma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: »»Vdllalkoz6”)

ASCL R R

- Megrendelé és Vallalkozo egylttes emlitése esetén , Felek” — k$ztt az alabbiak szerint:

1 A szerzidés tdrgva

Megrendel§ ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbézé
¢pitési beruhdzasnak mindsiilg ¢pitési,- helyreallitasi,- és altalanos Javitdsi munk4latok
vegzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109 §

(1) bek. d) pontja alapjén.

39/2016 sorszémon’a Budapest VI. ker. Bencziir u. 5. hrsz.: 29600/A/29 C épiiletrész
(Derkovits Gyula Altalanos Iskola ideiglenes raktar) feliijitds targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési

dokumentécié €s a nyertes Ajénlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan
szerz6dés megkotésére.

keriil sor a jelen

Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkozé clvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak I.

osztalyu minéségben torténs elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkozé az Ajanlatkérési  Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szlikséges mértékben és
az elvérhato gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg,

3 A szerzddés telj esitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tadasa: 2016.08.01.
Befejezési Hataridg: 2016.08.29.

4 Villalkozasi dr
xallalkozasi ar
A villalkozasi 4r elszdmoldsira és kifizetésére tételes elszamolss alapjén keriil sor, a

Villalkozé ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzédés mellékletét képez koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjdra prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozs komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gepkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az €gységar tartalmazza tovabbi a munkékkal kapesolatban felmertils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelels minGsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi  kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyénak rendeltetésszerii
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d Felek a Kbt. 125 - § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg;:
Anyag és dij 6sszesen: 3.862.431,-Ft
Tartalékkeret: 10% 386.243.-Ft
AFA vetitési alap: 4.248.674,-Ft
AFA 27%: 1.147.142,-Ft
Brutté 4r: 5.395.816,-Ft

azaz Brutté (")tmillié-héromszézkilencven6tezer—nyolcszéztizenhat forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazoldssal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezdrasra keriilt,
€s a Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén 18),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég Atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentdcié (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén 1s),

Atadas-atvételi Jjegyzékonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén 1s).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kévetden, a teljesitésigazolds &s
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendeld a benyjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozs bankszdml4jéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(3) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kivetben a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatdrozottaknak megfelelSen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgéltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kbztartozdsmentes ad6zéi adatbdzisban).

Villalkozé kotelezettséoei

Villalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabélyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabélyzatat. A Vallalkozd kdteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévd fak és cserjék szakszert védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkoz¢ felel az altala okozott kérokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyr6]l haladéktalanul Jjegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

Villalkoz6 kételes a munkateriilet atadds-atvételtél a miiszaki atadéas-atvétel lezarassig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszémot €s az id6jérdsi koriilményeket.

Villalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hat6saggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgidban jértas, szakképzett,
megbizhat, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Villalkozé kételes a munkét a Megrendel$ altal készitett &s a munkateriilet ataddsanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel® részére a szerzddésben rdgziteni hataridére 4tadni.

Villalkozé koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 pé€ldanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendeld 4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eltt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az ¢pitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési naploban
koteles a muszaki ellendrt az eltakaras idépontjarodl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az cltakardsra kertild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontist elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kerlilé munkarész megfelels mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkat A4tadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megéllapitdséhoz szitkségesek. Hatdridoben teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatdridén beliil megkezdédstt, A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatéarozott befejezési hatériddt megel6z6 — legalabb —
I munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezdrni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités iddpontja az 4tadas-atvételi eljards kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhatd meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szdmi kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
clharitdsa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavités
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvéte] a megkezdéstd] szamitott 8 napon beliil a
Véllalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (4tvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé
eljrast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjéan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 koteles a miiszaki 4tadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az aldbbi dokumentumokat:

* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalésuldsi dokumentécié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

® mérési jegyzkinyvek, stb.
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o fotddokumenticiék

Vallalkozoé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és 60 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrél Megrendel$ irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hataridére nem veégzi el, ugy a Megrendels
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozd kételes felel6sségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
€rvényben tartani és a kotvény maésolatat a szerzédéskotés id6pontjaig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan térténd
elszdmolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplé, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepl§ rezsi
éradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt elbirasaival
Osszhangban térténhet,

Véllalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkozé kételes késedelmes teljesités esetén a netté vallaldsi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghalado, a Vallalkozé mulasztdsibo] eredd
késedelem esetén a Megrendel$ a szerzodéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkoz6 koételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridéts] fiiggetlentil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem

tesz eleget, akkor hibés teljesitési kitbér felszémitésra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerzédés netté értéke.

Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi I€tesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epl’t(’ianyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrs] elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasars] nem gondoskodik, ugy a Megrendelé
Villalkoz6 kéltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esctleges elektromos aram-, vilagitas-, és

7.1

1.2

7.3

7.4

8.1

8.2
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vizellatas kltsége Megrendelét terheli.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént
alvéllalkozokat, az altaluk veégzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értekének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatdk be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzOdése értékének 10 %-4t meghalad6 mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskstést kdvetben — a szerzédéskotéskor elére nem
lathat6 ok kévetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzddés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelélt alvéllalkozéval, a Megrendel6 mas
megjeldlt szervezet kdzremiiksdéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatérozott kévetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miszaki ellenér altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmléat benyujtani.

Villalkozé jogosult clbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban és {réasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munksk
vonatkozdsaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kﬁtelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Villalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepl$
hatdrid6re, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- €s
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Vallalkozé  4ltal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
vélemenyezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsdnak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a
szerzGdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbs igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendeld kételes a Vallalkozo  altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a Jogszabalyok alapjén (191/2009.(IX. 15)) Korményrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint Jjogos vallalkozo6i igény alapjan tervezi
mivezetést biztositani.

L]egrendelg" jogai

Megrendel$ Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl kivetkezett be) jogosult kothért eérvényesiteni, és azt a
végszémla 8sszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancialis, Szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el8irdsaj
szerint jogosult Vallalkozé felé €rvényesiteni.

Egyéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel8k:
Megrendeld részérél:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgatod

Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezeté

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc iigyvezeté
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc tigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Konyvksts u, 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozo kériilményekrol egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy muszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

Vallalkozo6 jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok é&s anyagok helyett m4s
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kvetben Jogosult,

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozsi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegéllapodés rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasasa és
megértése utdn négy peldanyban frtak al4.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

Budapest, 2016. julius 26.

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt,
Vezérigazgatd i
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Mellékletek:
1.szdm1d melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajénlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata





