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ESNS el

- Megrendelé és Viallalkozo egyiittes emlitése esetén »Felek” —kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzdédés tirgya

Megrendelé ,,Lako és vegyes rendeltetési ¢piileteken illetve kozteriileteken, kiilonbszd

€pitési beruhazasnak mindsiil épitési,- helyreallitasi,-
vegzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt k
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én ke

¢s altalanos javitdsi munkalatok
Ozbeszerzési eljarast folytatott le
1t) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendelé egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §

(1) bek. d) pontja alapjan.

41/2016 sorszdmon a 2016. évi karbantartisi munkidk 2 cime

n (Budapest VI. ker.

Szondi u. 65. és Munkacsy Mihaly u. 25. Patréna Hungariae Ovoda targyban.

Az eljards eredményhirdetését kévetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési

dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlat

szerz6dés megkstésére.

a alapjan kerlil sor a jelen

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécidban meghatarozott ¢pitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.

osztalyu mindségben torténd elvégzését,
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2 A szerz6dés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képez6 Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozéséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossédggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzidés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2016.07.27.
Befejezési Hatarid6: 2016.08.19.

4 Vallalkozasi ar

A vallalkozési 4r elszdmolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjén keriil sor, a
Villalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység 4rakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbad a munkakkal kapcsolatban felmertild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi cljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatéhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kistnek ki.

A szerz0dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 4.857.460,-Ft
Tartalékkeret: 10% 485.746.-Ft
AFA vetitési alap: 5.343.206,-Ft
AFA 27%: 1.442.666.,-Ft
Brutto ar: 6.785.872,-Ft

azaz Brutt6 Hatmillié-hétszaznyolcvanétezer-nyolceszazhetvenkét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszdmla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthato be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miuszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Vallalkozdsi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég 4tadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz0konyv (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szadmviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlét nyijthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolss és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozo6 bankszdmléjara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XIL. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgéltatasokat. A szémla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjtél szamitott 30 napnél nem régebbi
nemleges egyiittes adéigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes adéz6i adatbézisban).

Villalkozé kotelezettségei

Vallalkozo koteles az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az éltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
¢pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartél és pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakadd kéradt, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatd magatartdsabol fakad.

Villalkoz6 kételes a munkateriilet atadds-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszdmot €s az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technol6giaban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat,
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Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendelé 4ltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka Jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére 4tadni.

Vallalkozo kételes a megvalositdshoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példényban a Megrendelé  részére
Jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbél mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jévahagydsra. Csak a
Megrendel§ éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sorén beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriilé
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

A Villalkozé a munkét atadds-atvételi eljards keretében koteles &tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzOdesszerliségének  megéllapitasihoz  sziikségesek. HataridSben teljesit a
Véllalkoz6, ha az eredményes atadés-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezddédott. A Vallalkozé kiteles a munkét
a jelen szerz8dés 3. pontjdban meghatirozott befejezési hataridst megeléz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkoz6 készre jelentését kovetd munkanapra Kit{izi. Az dtadas-atvételi
eljarast a felek kételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezd$ napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkét 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitésa és pétldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznalatot. Ha nagyobb szému kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott Iétesitményt, az dtadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atad4s-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zirhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (4tvétel megtagadésa) és az atadas-dtvételre vonatkozo
eljarast a Véllalkozd ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 koteles a miiszaki atadas-4tvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az alabbi dokumentumokat:

® miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

* megvaldsulasi dokumentécié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyz6konyvek, stb.
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o fotddokumentacidk

Véllalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.

A jotallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépé hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Véllalkozdt. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasét vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitast hatdridére nem végzi el, ugy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles felel6sségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani é€s a kétvény masolatét a szerz8déskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszdmolds alapjan, a szerzOdéses osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamols alapja a felmérési napld, Véllalkozé tételesen bedrazott kltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet,

Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hatdridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo kételes késedelmes teljesités esetén a netté vallaldsi 4r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghalads, a Vallalkozd mulasztisidbé]l eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzddéstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

-----

késedelmi kamat és kértéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrdvidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisuldsi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egy€b eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovdbba koteles a sajat tevékenységébil
szarmazd hulladékot folyamatosan &sszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Véllalkoz6 a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, gy a Megrendel6
Villalkoz6 kéltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitesi beruhazas teljesitéséhez szikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Yaillalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevekenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés €rtékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetden — a szerzédéskdtéskor elére nem
lathatd ok kdvetkeztében — beallott Iényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része mem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendelé maés
megjeldlt szervezet kézremiikodéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzodés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjén szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult eloteljesitésre. Az eldteljesitésrd]l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal korédbban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes k6zds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban Atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Véllalkozé 4ltal vezetett. helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplét legalabb § naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet taddsénak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
milszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkoz6i igény alapjan tervezéi
muvezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel6 Villalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi €s kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodidsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérol:

Teljes korten: Magyar Mihély vezérigazgato6

Miiszaki kérdésekben: Babusa Dévid csoportvezetd

Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszld Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérol:

Teljes korlien: Hubert Ferenc tigyvezet6
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkstod u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrol egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irasos elfogadédsat kdvetden jogosult.

Jelen szerzédésben ¢és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irték ald.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
reszét képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. julius 26.

Terézvarosi Vagyonkezeid nonprofit Zrt.
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Megrendelé q Vallalkozo
Mellékletek:

1.szam melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid

3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajénlata
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