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Villalkozssi Szerzédés TG {55‘@/0%,

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovédbbiakban: ,,Megrendel”)
masrészrol
Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkstd utca 22.
ad6szama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szdmlavezet hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszéma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 és Viallalkozo egyiittes emlitése esetén ., Felek” — kozitt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés tirgya

Megrendeld ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve koztertileteken, kiilénbozd
¢pitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyredllitasi,- és altaldnos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegéllapodds™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjén.

42/2016 sorszamon a 2016. évi karbantartisi munkak 2 cimen (Budapest VI. ker.
Varosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek Ovodaija, Munkacsy Mihaly u. 10. Mesevilig
Ovoda) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kivetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentdci6 €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatérozott épitési beruhazasnak minésiilé munkék L.
osztalyu mindségben torténé elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatdrozasihoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkatertilet atadasa; 2016.07.27.
Befejezési Hataridd: 2016.08.19.

4 Vallalkozisi ar

A villalkozasi ar elszdmoléasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkoz6 ajénlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkéltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriil$
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az &tadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalésitésat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzéd6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtisdval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag ¢s dij dsszesen: 5.079.249,-Ft
Tartalékkeret: 10% 507.925 -Ft
AFA vetitési alap: 5.587.174,-Ft
AFA 27%: 1.508.537,-Ft
Brutté ar: 7.095.711,-Ft

azaz Brutté Hétmillié-kilencvenotezer-hétszaztizenegy forint.

5 Fizetési feltételek

5.1  Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthaté, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarisra kertilt,
¢s a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benytjtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlik mellékletei is egyben:

Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-4tvétel esetén is),
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Vallalkozasi Szerz8dés mésolat (rész-, és veg atadds-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumenticié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég 4tadds-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA térveny eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kévetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszadmléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyeb elbirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kévetden a 306/2011. (XII. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. evi XCII. Toérvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adéigazolés vagy szerepel a kdztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Vallalkozé kotelezettségei

Villalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsitott terilletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz8kdnyvet kell felvenni. Az
¢pitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel$t minden kartol és pertol.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyebként felrohaté magatartasabél fakad.

Villalkozd koteles a munkateriilet 4tad4s-atvételts] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési .naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idéjarasi koriilményeket.

Villalkoz6 garanciit véllal a dolgozoiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal

szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkozo koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjdban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megval6sitani, hiba €s hianymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeléi jovahagydsra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési napldban
koteles a miszaki ellenért az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkéat atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitdsahoz  sziikségesek. Hatdriddben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddstt. A Véllalkozoé koteles a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatdrozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az &tadds-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkoz6 készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek koételesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités iddpontja az atadds-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkéat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szAdmu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott Iétesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a muszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megval6sulasi dokumentaci6 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzokodnyvek, stb.
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o fotdédokumentaciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka minSségéért koteles a hatélyos jogszabélyokban
eloirt szavatossagot €s 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossgi ido alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozo6t. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsOkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Ugy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést ktni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatit a szerzdéskotés idépontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerz6déses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol eredd
késedelem esetén a Megrendelé a szerzédéstsl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkoz6 kételes hibds teljesités esetén a teljesitési hatéridétsl fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a leheté legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibés teljesitési kotbér felszamitésra keriil, amely az érintett teljesités
nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitisuldsi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés nett6 értéke.

Villalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulési létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajét tevékenységébil
szarmazo hulladékot folyamatosan osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.
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Az épitesi beruhazés teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozoé igénybevételére, akinek tev€kenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzGdés értékének 10 %-4t meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Véllalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-at meghalad6é mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerz8déskotéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott lényeges kortilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerzO0dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésr6] a Megrendelst elézetesen,
legaldbb 15 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elozetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozd jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendelétél, azon munkék
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjéban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési  lehetéséget biztosit. A  Vallalkozd  Altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mivezetést.

Megrendel6 koteles a Villalkozé 4ltal  készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

Megrendeléd jogai

Megrendel6 Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztdsdbol kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébbl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoéan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:
Megrendel6 részérol:
Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Mikldosné projektmenedzser
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Villalkozo részérdl:

Teljes koriien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képvisel§: Hubert Ferenc iigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkdtd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrsl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentdcidban szereplé megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzédésben ¢és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megko6tésének
alapjaul szolgalé keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa &s
megertése utdn négy példanyban irtak ala.

AN
A
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13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van,
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. jalius 26.

.Vezérlgazge
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Mellékletek:
1.szamt melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajénlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajanlata

8. oldal, 6sszesen: 8

melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
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