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Viallalkozasi Szerzédés

amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 N onprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (mfiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszédma : 16200106-00043418

mint megrendel (a tovabbiakban: »Megrendel§”)

masrészrdl

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatésagi tag, vezérigazgaté
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adészama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank
bankszédmlaszama : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,»Vallalkoz6”)

- Megrendel$ és Vallalkozo egylittes emlitése esetén , Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozé
¢pitési beruhdzdsnak mindsiilé epitési,- helyreallitsi,- és 4ltalanos javitasi munkalatok
vegzése —keretmegallapodés” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szdmon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegéllapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

44/2016 sorszamon a Budapest VI. ker. Pethé S. u. 4. sz. alatt Terézvirosi Magyar-
Angol, Magyar-Német Két Tannyelvii Altalinos Iskola klimik telepitése targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kivetden az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattev6 (Vallalkozé) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére,

Megrendels jelen szerzédés alapjan véallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatdrozott épitési beruhazasnak mindsiils munkak I.
osztalyd mindségben t6rténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képez6é Miiszaki
Tervdokumentdcict megismerte, azt a feladat meghatdrozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet ataddsa: 2016.09.07.
Befejezési Hataridd: 2016.10.03.

4 Vallalkozasi ar

A vallalkozasi 4r elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz$ ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képez6 koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbba a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitis koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvedelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerdi
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz8dés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az alabbi vallalisi arban éllapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 3.618.908,-Ft
Tartalékkeret: 5% 180.945 -Ft
AFA vetitési alap: 3.799.853,-Ft
AFA 27%: 1.025.960,-Ft
Brutto6 r: 4.825.813,-Ft

azaz Brutto Négymilli(’)—nyolcszﬁzhuszon6tezer-nyolcszéztizenhérom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1  Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miiszaki 4tadds-atvétel sikeresen lezdrasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és veég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentacié (rész-, és veg atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénzugyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4 Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfelelGen
kiéllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetSen a 306/2011. (XIL 23.) Korméanyrendeletben és a Kbit.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelSen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolds vagy szerepel a koztartozdsmentes adozo6i adatbazisban).

6 Villalkozd kotelezettségei

6.1 Viallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el@irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény bels§ munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyz6kényvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden karté] és pertdl.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibs] fakadé karat, amely a Villalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

6.4  Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtSl a miiszaki dtadas-atvétel lezéarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az €pitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszémot és az idGjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozd garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatdséggal
szemben. A Villalkozé a munkilatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.
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6.6  Vallalkozo6 kételes a munkét a Megrendel§ altal készitett és a munkateriilet 4tad4sanak
1d8pontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendel§ részére a szerzédésben rOgziteni hataridére 4tadni.

6.7 Villalkozé kételes a megvalositashoz sziikséges tovabbi mthelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni &s azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jévahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendels 4ltal
jovéhagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyvjtani, még a tényleges beépités id8pontja elétt, Megrendel$i Jjovahagyasra. Csak a
Megrendel 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriils munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriils
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel§ kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat atadds-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megdllapitdsdhoz  sziikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredmeényes atadas-atvételi eljaras a Jjelen szerzédés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezd6dott. A Vallalkozo koteles a munkét
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hataridét megelézb — legalabb —
I munkanappal koribban készre jelenteni. Megrendels az atadds-atvételi eljarast
legkés6bb a Villalkoz6 készre jelentését kévetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendels kételes a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az 4tadas-atvételi eljaras kezd$ napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerd hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitisitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé
eljarast a Vallalkozé ismételt készre Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkozd kételes a miiszaki atadéds-atvételi eljardson megjelenni és azon a szikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:

°* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megval6sulasi dokumentécio 2 pé€ldanyban,

tanusitvanyok,

garancia levelek,

® merési jegyzSkonyvek, stb.
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e fotédokumentacidk

Villalkoz6 az 4ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabélyokban
eldirt szavatossagot és 36 hénap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatéridSre nem végzi el, ugy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitdst a Villalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt

koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 kételes feleldsségbiztositasi szerzédést kdtni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény maésolatat a szerzédéskétés 1d6pontjaig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkozo6 koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténé
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepl§ tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oOradfjak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen mddositis a Kbt. elGirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, héatranyokért, amelyek a MegrendelSt a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerz6déses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabo]
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabél eredd
késedelem esetén a Megrendels a szerzédésts] azonnali hatéllyal elallhat, kotbér,

rrrrr

késedelmi kamat és kartéritési 1gényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6t6] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehet§ legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibés teljesitési kotbér felszdmitasra keriil, amely az érintett teljesités
netté szerz6déses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhats okbol
koévetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozési szerz6dés netté értéke.

Vallalkozo kételes sajét koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkatertiletén beliil. Epl’tﬁanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazdé hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, igy a Megrendel
Villalkozd kéltségére a szemetet elszallittatja.

(0 5%
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6.20 Az épitési beruhazis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Vﬁllalkgzé jogai

alvéllalkozékat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eldtt Megrendel6nek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés ertékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-4t meghaladé mértékben csak azok az alviéllalkozok
vonhatdk be, akiket a Vallalkozo az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-4t meghaladé mértékben

lathat6 ok kovetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
€gy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendel6 més
megjeldlt szervezet kézremiiksdéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljardsban az alvallalkozékra meghatérozott kovetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr Altal atvett és igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjéban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t el6zetesen,
legaldbb 15 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennck végrehajtasara kizérélag
el6zetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozé jogosult tervezsi mivezetést kémi a Megrendel6t6l, azon munkék
vonatkozéséban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé vélik. Erre vonatkoz6 igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie,

Megrengel(’)’ giitele§ségei

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerz8dés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetSséget biztosit. A Villalkozo  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet ataddsdnak idépontjaban tovabbi | példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka Jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Viéllalkozd részére a
szerz8désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetdst,

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és Jovéhagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Viéllalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

2 D



7. oldal, 6sszesen: 8

84 Megrendel§ kételes a Jjogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellenSrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendel§ Villalkozé késedelmes vegteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztisabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozdan a szerz8dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendel garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.
10 ¢b megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult szemelyek €s helyszini képviselSk:
Megrendel§ részérél:

Teljes kortien: Magyar Mihély vezérigazgaté

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Miklésné projektmenedzser
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérél:

Teljes kortien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgato
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képvisels: Laszlo Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé koriilményekrsl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendel8 utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé ir4sos elfogadésat kovetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegéllapodas rendelkezései az iranyadoak.
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8. oldal, dsszesen: 8

12 Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezSt, annak elolvasisa és
megertése utdn négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. szeptember 06.

€zvarosj \-r‘agyonkeze!
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1064 Snacy o 4 r
Megrendelezsa u. 81-83. Villalkozé
Mellékletek:
1.szdmi melléklet; Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.sz&mi melléklet: Ajénlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet; A nyertes Ajanlattev ajanlata





