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amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Turbék Zoltan vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
addészama : 23077355-2-05
cégjegyzékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezeto hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,.Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerz4dés tdrgya

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbozé
€pitési beruhdzasnak mindsiil épitési,- helyreallitési,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott Ie a Kbt. 109, §
(1) bek. d) pontja alapjan.

46/2016 sorszamon a Miiszaki leirasban szereplé 40 cimen mellékvizmérék kiépitése
(Budapest VI. ker. Andrissy tit 41. Pi 29381/0/A/2, Andrassy ut 72. Pi 28662/0/A/1
Andrassy 1t 74. Pi 28661/0/A/2, Anker koz 1-3.5/5. 29268/5/A/72, Bajesy-Zsilinszky
ut 31.Fsz 29151/0/A/1, Bajesy-Zsilinszky it 31.Pi 29151/0/A/1, Bajesy-Zsilinszky ut
31. Fe 29151/0/A/51, Benczir utca 5.Fsz/1 29600/0/A/29, Eétvés utea 39.Pi
28789/0/A/39, Hajés utca 39.Pi 29133/0/A/4, Izabella utca45.Pi 29523/0/A/27,
Izabella utca 90.Pi 28674/0/A/22, J6kai utca 24.Pi 28969/0/A/12,J6kai utca 38.Fsz
28907/0/A/3, Kaldy Gyula utca 7.Pi 29283/0/A/24,Kiraly utca 14.Fsz 29273/0/A/67,
Kiraly utca 14.Pi 29273/0/A/71, Kiraly utca54.Pi 29400/0/A/37, Kiraly utca 102.Pi
29554/0/A/1 ;Kmetty Gyorgy utca 14.Pi 28447/0/A/4, Nagymezé utca 49. 2
28938/0/A/18, O utca 3.Pi 29206/0/A/27, Podmaniczky utca 43.Pi 28722/0/A/3,
Podmaniczky utca 43.Pi 28722/0/A/4, Rippl Rénai utca 28.Pi 28295/0/A/1, Rozsa
utca 50.Fsz 29528/0/A/13, Székely Bertalan utca 26.Pi 28429/0/A/21, Szondi utca
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27.Fsz 28685/0/A/4, Szondi utca 42/c.Pi 28568/0/A/32, Szondi utca 75.As
28302/0/A/1, Teréz korut 7.Pi 29420/0/A/85, Teréz korit 23. 1 28857/0/A/7, Teréz
korat 32.Pi 28886/0/A/53, Teréz korit 36.Pi 28889/0/A/2, Teréz koérat 39.Pi
28849/0/A/57, Teréz korut 45.Pi 28832/0/A/4, Teréz korit 48.Pi 28895/0/A/3,
Weiner Le6 utca 14.Pi 28944/0/A/38, Weiner Leé utca 17.Pi 28951/0/A/1, Zichy
Jeno utca 32. 29008/0/A/7) targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerzddés megkstésére.

Megrendelé jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzdsnak mindsiilé munkék I.
osztaly( mindségben torténd elvégzését.

2 A szerzddés terjedelme
Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossiggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelel@en tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2016.09.07.
Befejezési Hataridé: 2017.01.009.

4 Vallalkozasi ar

A vallalkozési ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajénlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatédrozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jérulékot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
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szavatossdgi Lkotelezettségek kiltséoeit, a szerzddés tirgyinak rendeltctésszerdi

hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 2.682.530,-Ft
Tartalékkeret: 10% 268.253,-Ft
AFA vetitési alap: 2.950.783,-Ft
AFA 27%: 796.711,-Ft
Bruttoé ar: 3.747.494,-Ft

azaz Brutté Hirommillié-hétszdznegyvenhétezer-négyszazkilencvennégy forint.
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5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor ny\jthat6 be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

5.2 A szamldk benynjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Muiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén 1s),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadés-atvételi jegyzOkonyv (rész-, &s vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény eléirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) €s az egyéb eldirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Korméanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleloen fizeti meg. Véallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés iddpontjatdl szdmitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

6 Villalkoz6 kételezettségei

6.1 Vallalkozod koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkoz6 tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévd fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkdnyvet kell felvenni. Az
épitési 1do alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

6.3 A Vallalkozo megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint

harmadik személyek igényeibsl fakado kérat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.
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Villalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a muszaki dtadas-atvétel lezarsaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jiban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jaréasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Vallalkoz6 a munkélatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat,

Vallalkoz6 kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértOi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvalodsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel részére a szerzddésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni ¢és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagydsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
jévahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb8l mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 minéségben késziilt el.

A Viallalkozé a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hatdriddben teljesit a
Véllalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatdridén belill megkezdddott. A Viéllalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megelézd — legaldbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarést
legkésobb a Vallalkozd készre jelentését kveté munkanapra kitiizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idGpontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékll munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadéas-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett

O |

A"



6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

>

5. oldal, 6sszesen: 8

atadas-atvételt meg kell hitsitani (4tvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
cljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkoz6 kételes a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentécid 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzdkonyvek, stb.

e fotodokumentaciok

Villalkozé az éltala elvégzett munka minGségéért kiteles a hatalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossigot €s 60/36 hénap jotallast véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki 4tadéds-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagokrol Megrendelé ifrdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felelosségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
ervenyben tartani és a kotvény mdésolatat a szerzédéskostés idépontjaig a Megrendel
részeére atadni.

Vallalkozo kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozo ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz¢ jelen szerzddésben foglalt hatariddk be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Villalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozd 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzodést6l azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

rrrrr

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitasra keriil, amely az érintett teljesités
netto szerzodéses ellenértékének 3%-a.
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Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzédés netto értéke.

Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi Iétesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak 6s kizarélag a
rendelkezésére bocsdtott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébsl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztintartdsarél nem gondoskodik, tgy a Megrendelé
Vallalkozé kéltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelt terheli.

Viallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevekenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozék
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajénlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozd sem vonhat be a sajat szerzGdése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelélt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas
megjeldlt szervezet kozremiksdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellenér altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllalkozé jogosult elSteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendeldt elbzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizérolag
elozetes kéz6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervez$i miivezetést kérni a Megrendel6tsl, azon munkék

vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelesséoei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjdban szerepl
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté mébdon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idépontjdban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzodésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellen6érzést végrehajtani, valamint jogos villalkozoi igény alapjan tervezéi
mivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasabdl kdvetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
veégszamla 6sszegéb6l, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérél:

Teljes korien: Magyar Mihély vezérigazgaté

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezet

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné projektmenedzser
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozd részérél:

Teljes korlien: Turbék Zoltan vezérigazgatd

Helyszini képvisel: Téth Jozsef, Buzder Csilla, Arvai Janos
Cime: 3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. 1.em. 3.
Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, T6rokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrél egymast

irdsban haladéktalanul értesitik.

103 Vallalkozonak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,

LA

ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.

A=t



8. oldal, 6sszesen: 8

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumenticiéban szerepld megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos elfogadisat kévetden jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példdnyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan

reészét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. szeptember 06. I . B
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Megrendeld Vallalkozé
Mellékletek:
L.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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