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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
ceégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zirt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »-Megrendel”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adészama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank
bankszdmlaszdma : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozé (a tovabbiakban: » Yallalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkozé egyiittes emlitése esetén »Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzdédés targya

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii eplileteken illetve kozteriileteken, kiilonbdzé
€pitési beruhdzasnak mindsiils ¢pitési,- helyreallitasi,- és éltalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. m4jus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

48/2016 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Vorosmarty u. 49-51. sz. alatti
Vérosmarty Alt. Iskola Tan4ri szoba parketta javitasa targyban.

Az eljards eredményhirdetését kévetben az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattev (Vallalkozo6) ajanlata alapjan kertil sor a jelen
szerzddés megkotésére.

Megrendel$ jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentdcidban meghatarozott epitési beruhdzdsnak minésiilé munkak I.
osztalyi mindségben t5rténé elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcict megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzidés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet 4tadasa: 2016.10.28.
Befejezési Hataridé: 2016.11.04.

4 Vallalkozasi ar

A vallalkozési 4r elszémolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett cgységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadifj és gépkéltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriilg
minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot, az atad4s-atvételi cljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egy€b szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulési kéltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszeri
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan tartalékkeretet kdtnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalsi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 574.006,-Ft
Tartalékkeret: 5% 28.700,-Ft
AFA vetitési alap: 602.706,-Ft
AFA 27%: 162.731.-Ft
Brutté ar: 765.437,-Ft

azaz Brutto Hétszézhatvanﬁtezer—négyszzizharmincnégy forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
¢s a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
[gazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka peénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4  Villalkoz6 a végszédmla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szaml4t nyijthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetSen a 306/2011. (XII. 23.) Korményrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatérozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgéltatdsokat. A szémla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol szdmitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolés vagy szerepel a kéztartozédsmentes adézoi adatbazisban).

6 Vallalkozé kotelezettségei

6.1 Villalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabélyokat és el8irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak  és cserjék szakszerli védelmérol
gondoskodni.

6.2 A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrd]l haladéktalanul jegyzbkonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel$t minden karté] és pertsl.

63 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozdk
szandekos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohato magatartadsabodl fakad.

6.4  Vallalkoz6 koteles a munkateriilet dtads-atvételtd] a miiszaki 4tadds-atvétel lezarasaig
€pitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodéjdban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id&jarasi koriillményeket.

6.5 Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatosiggal

szemben. A Villalkozd a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.
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6.6 Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtad4sanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidgnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas dllapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkoz6 kételes a megvaldsitashoz szlikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendelé 4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbd]l mintat, mintikat
benytjtani, még a tényleges bedpités idépontja el6tt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az €pitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras 1d6pontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra kertild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat kéltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkozé6 a munkat 4atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitasahoz szilkségesek. Hataridében teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatdrozott befejezési hatarid6n beliil megkezdédstt. A Vallalkozé koteles a munkéat
a jelen szerz8dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megeldz6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendelé az atadds-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkoz6 készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezdmi, amely alapjan a
Megrendelé kételes a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szémi kisebb hiba, hidny &ll fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavits
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4dtadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon belil a
Vallalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadéds-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) €s az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
* megvalésulasi dokumentacié 2 példanyban,
e tanUsitvanyok,
e garancia levelek,
e mérési jegyzékonyvek, stb.
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e fotédokumentacidk

Villalkoz6 az altala elvégzett munka minbségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadis-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irdsban
¢rtesiti a Vallalkozot. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért Javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzddéskités idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendels altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
clszdmolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszdmolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Villalkozé ajanlatiban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moddositas a Kbt. eldirdsaival
osszhangban tdrténhet,

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
kéarokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelt a Villalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 kételes késedelmes teljesités esetén a netté vallaldsi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Viéllalkozé mulasztasabol ered
késedelem esetén a Megrendelé a szerz6déstél azonnali hatéllyal elallhat, kotbér,
késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett,

Vallalkozo koteles hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fliggetleniil a hibst
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor hibas teljesitési kotbér felszamitisra kertil, amely az érintett teljesités
nettd szerz8déses ellenértékének 3%-a.

Vallalkoz6 koteles nem  teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netté értéke.

Vallalkoz6 koteles sajat kéltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epité’)anyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabbd kételes a sajdt tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartasirol nem gondoskodik, ugy a Megrendel
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos 4ram-, vilagitas-, és
vizellatés koltsége Megrendel6t terheli,

7 Villalkozé jogai

7.1 Villalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvéllalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kévetden — a szerzOdéskotéskor elére nem
lathat6 ok kévetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, a Megrendelé mas
megjel6lt szervezet kézremiikddéséhez is hozzajérulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
cljardsban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenédr 4ltal atvett €s igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Az cldteljesitésrél a Megrendelst elézetesen,
legalabb 15 nappal korabban é&s frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizarolag
el6zetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozdsdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo 1gényét
irasban, 3 nappal korébban - a szakagi tervez$ megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 Megrendelg kotelességei

8.1 Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz0dés 3. pontjaban szerepls
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A  Vallalkozé  Altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
veleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendel6 a munkateriilet 4tadasanak idépontjaban tovabbi 1 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.

Megrendel6 jogai

Megrendeld Villalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozéan a szerz6dés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egyéb megillapoddsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérol:

Teljes korlen: Jarasi Laszlo vezérigazgatod

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszl6 Mikldsné projektmenedzser
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérél:

Teljes korten: Bancsi Brigitta miiszaki igazgato
Cime: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képvisels: Laszld Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irdsos elfogadésat kévetden jogosult.
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8. oldal, d0sszesen: 8

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdotésének
alapjéaul szolgalo keretemegallapodés rendelkezései az irdnyaddak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasasa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédds elvédlaszthatatlan
reszét képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

Budapest, 2016. oktéber 15.

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szAmu melléklet: Ajéanlatkérési dokumentacié
3.szadmi melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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