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Viallalkozasi Szerzédés \d(b{:)) l/( \&O’{(ﬂ .

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovdbbiakban: ,Megrendels”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt,
kepviseli: Tomasek Andrea, Igazgatésagi tag, vezérigazgato
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addészama : 25121254-2-42
cégjegyzeékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlasziama : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkoz6 (a tovébbiakban: ,,Villalkez6”)

- Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 \ 5dés t3

Megrendelé ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbézo
€pitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és 4ltalanos javitasi munkalatok
vegzese —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kizbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

49 /2015 sorszamon a 2023 Dunabogdiny, Kossuth Lajos u. 196. sz. alatt
Gyermekiidiil tisztasagi festés targyban,

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevé (Villalkozo) ajanlata alapjan kertil sor a jelen
szerz8dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1.
osztalyn mindségben térténd elvégzését.
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Villalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezé Mifszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 ! 5dés teljesitésével | I idg tol
Munkateriilet atadasa; 2016. 01.04.
Befejezési Hatarido: 2016. 01.12.

4 Villalkozési 4

A vallalkozasi 4r elszamolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlataban szerepld, €s a jelen szerz8dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadfj és gépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati ¢s meérési koltséget, a felvonulasi kéltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koliségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerii

hasznalatahoz szitkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi 4rban dllapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 2.300.000,-Ft
Tartalékkeret: 10% 230.000,-Ft
AFA vetitési alap: 2.530.000,-Ft
AFA 27%: 683.100,-Ft
Brutté 4r: 3.213.100,-Ft

azaz Brutté Hirommillio-kétszaztizenharomezer-egyszaz forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
€s a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Muiiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumenticio (rész-, és vég atadis-dtvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolaséaval.

Megrendelod a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirasoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozé vallalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes adozoi adatbazisban).

!:r!! !! j!.-l ! |! r *

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgélé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabélyzatat. A Villalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fik és cserjék szakszerfi védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési idd alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozo a Megrendeldt minden kartdl és pert6l.

A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
epitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodjaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkozo koteles a munkat a Megrendel$ altal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért0i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzoédésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Villalkozo kételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi milhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel 4ltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra, Csak a
Megrendel¢ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9 Eltakardsra kerlil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka eltt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulaszta,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kerlil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének  megallapitdsdhoz  sziikségesek. Hatariddben teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hatdridon beliil megkezd6dstt. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerzdés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel5z6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkozé készre jelentését kévetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé kételes a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlisa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerti hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4l fenn, és azok
etharitsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstol szamitott § napon beliil a
Vallalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
fotodokumentaciok
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Villalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotdllasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendelé irasban
¢rtesiti a Vallalkozot. Megrendel valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hatarid6re nem végzi el, ugy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
kdltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzddéskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo kiteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elbirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzodésben foglalt hatariddk be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelt a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt ertek.

Villalkozo koteles késedelmes teljesités esetén a netté vallaldsi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztisabol
kovetkezik be. Vallalkozd 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd
késedelem .esetén a Megrendel6 a szerz8déstdl azonnali hatallyal elalthat, kotbér,

rrrrr

Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatdridétsl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibés
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhatd okbdl
kivetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghifisuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.

Vallalkozé kételes sajat koltségén felvonuldsi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsitott terlileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan 6sszegyijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja,

Villalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi
pontokndl almérk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.
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Villalkozé jogai

Villalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eloétt Megrendelének irasban bejelenteni. A kozbeszerzés ériékének, azaz a jelen
szerzOdes ertekének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Véllalkoz6 az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzbdése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathat6 ok kdvetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzodés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kdvetelményeknek.,

Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzGdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elételjesitésrol a Megrendelét elézetesen,
legaldbb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elozetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelotdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

B! ! !n!n! ! r .

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerz6dés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetOséget Dbiztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovibba igény esetén
biztositja a tervezéi mivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyéassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormdanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vdllalkozoi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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Megrendelé Vallalkozod késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasiabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 6sszegéb6l, mint jogos pénzligyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre

Megrendelé garancialis, szavatossagi ¢s kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai

9 M Jeld jogai
9.1

vonatkozoan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadodak.
9.2

szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.
10 Egyél sllapoddsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendelo részérol:
Teljes korien:

Miuiszaki kérdésekben;
Miiszaki kérdésekben:

Telefon:

Villalkozo részérdl:
Teljes koriien:
Cime:
Telefon:
E-mail:

Helyszini képviseld:
Telefon:
E-mail:

Magyar Mihaly vezérigazgatd

Babusa David csoportvezetd

Szigeti Laszlé Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
3016-757

Bancsi Brigitta miiszaki igazgato
1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
06 70/320-77-65
bancsibrigitta@bastyamillenium.hu

Laszld Attila
06 70/320-77-74
laszloattila@bastyamillenium.hu
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10.2

10.3

10.4

11

- Jelen

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozo jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldisokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogaddsat kivetden jogosult.

szerzbdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerz0dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadéak,
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8. oldal, sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy peéldanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. januar 04.
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Megrendelé

Mellékletek:
1.szamu meliéklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamt melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



