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Villalkozdsi Szerzodés-terveret
T\

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

képviseli Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztély)
szamlavezets hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
sz¢khelye: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszdma : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé ¢s Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — k6z6tt az alabbiak szerint:

Megrendelo ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonboz
épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
veégzese —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendel6 egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

50 /2015 sorszamon a Budapest, V1. keriilet Székely Bertalan u. 24. fsz. iizlet Hrsz.:
28430/0/A/4) Terézvirosi Kozbiztonsagért Alapitviny (TEKA) feldjitdsi munkdi
targyban.

Az cljdras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécio és a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozd) ajanlata alapjan Keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzodés alapjan viéllalkozasba adja, Vallalkoz6 elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatirozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentadciot megismerte, azt a feladat meghatarozésihoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

! 506s teljesitésével | ] idg |
Munkaterulet dtadasa; 2016. 01.05.
Befejezesi Hatarido: 2016. 02.09.
Villalkozisi 3

A vallalkozasi ar elszdmoldsara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon,

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kdltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszeri

hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi drban allapodnak
meg:

Anyag €s dij Gsszesen: 4.396.364,-Ft
Tartalékkeret: 10% 439.636,-Ft
AFA vetitési alap: 4.836.000,-Ft
AFA 27%: 1.305.720,-Ft
Bruttoé ar: 6.141.720,-Ft

azaz Brutté Hatmillié-szdznegyvenegyezer-hétszazhiisz forint.

Eo Ir.[llalll

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyijthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:

A
1

Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzdédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, ¢és atadasi dokumentacié (rész-, és vég datadas-atvétel
gsetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi Jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részietezett mellékletek
meglete esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011, évi CVIIL tdrvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb elbirdsoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozo vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés iddpontjatd] szamitott 30 napndl nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban).

Villalkozo kitel s

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabdlyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott terilletén lévd fik és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért, Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az
¢pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Villalkozé és alvéllalkozék
szandékos, gondatlan, szakszerltlen vagy egyébként felréhaté magatartisabol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadés-atvételtl a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az ¢pitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarast koriilményeket.

Villalkozo garancidt vallal a dolgozéiért a Megrendel6vel és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet atadésanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo kételes a megvaldsitdshoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels Altal
Jjovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld éltal elfogadott anyagok keriithetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési napldban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idGpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat kltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kerillé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkozé a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének megallapitasahoz  szilkségesek. Hatariddben teljesit a
Villalkozo6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdédstt. A Viallalkozoé koteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hatridét megel6zd — legalabb —
1 munkanappal koribban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Villalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités iddpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendeld a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszeri hasznilatot. Ha nagyobb szami kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznilatba venni az adott létesitményt, az atadds nem minSsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (dtvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki dtadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat;
* mdszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacioé 2 példianyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

=l o



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

5. oldal, Gsszesen: 8

Villalkozé az 4ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési iddpontja a
miiszaki dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi é€s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hatarid6re nem végzi el, Ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény maésolatat a szerz6déskités iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozd koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napl6, Villalkozé tételesen bedrazott kéltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerzddésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
kirokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo kételes késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb nettd szerzodéses ellenértékének 24,9 %-at fizetni,
amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezik be.
Villalkoz6 5 napot meghaladd, a Viéllalkozé mulasztasabol eredd késedelem esetén a
Megrendeld a szerzodéstl azonnali hatallyal eléllhat, kotbér, késedelmi kamat és

rrrrr

Villalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatdridotd] fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely a netté
szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkoz6é kiteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhato okbol

kdvetkezett be, a Megrendeldnek 10,1 %-os meghidsuldsi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzddés netto értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkaterilletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni €s a munkateriiletrd]l elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztAntartdsarl nem gondoskodik, tigy a Megrendeld
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Villalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozési

pontoknal almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
ardnak megtéritésére. :
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Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatdk be, akiket a Villalkozé az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerz6déskotéskor eldre nem
lathat6 ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdékra meghatirozott kévetelményeknek.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkara a
szerz0dés 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozd jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kozos megegyezes alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkék
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sztikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjelslésével - kell bejelentenie.

M 1el6 kitelességel

Megrendel0 kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzodés 3. pontjaban szerepl
hataridére, munkavégzésre alkalmas Allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési  lehetOséget biztosit. A Villalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet dtadasinak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovibba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld kételes a Villalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozoé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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M leli jogai

Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozo mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozo6an a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel$ garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Egvél illapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendelo részérdl:
Teljes koriien:
Miszaki kérdésekben:
Miiszaki kérdésekben:

Magyar Mihaly vezérigazgat6

Babusa David csoportvezetd

Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. §1-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérél:

Teljes korlien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgat6

Cime: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-65
E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu

Helyszini képvisel6:

Laszlo Attila

Telefon:
E-mail;

06 70/320-77-74
laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megdllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrol egymast

10.3

10.4

11

12

irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban Kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megoldasokra é€s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének
alapjaul szolgalé keretemegatlapodas rendelkezései az irdnyadéak.

Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.




13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamd melléklete van,

részét képezik ¢s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2016.01.04.
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1.szamn melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szaml melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajanlata



